
แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

TOTAL WORKLOAD  SUMMARY (TOWER B)

ส่วนท่ี 1 / ค่างานต้นทุน

1 CONSTRUCTION PREPARATION WORK (งานเตรียมการก่อสร้าง) 1.00             Job -                   -                   -                   104,838.02         104,838.02                

2 STRUCTURAL WORK (งานโครงสร้าง) 1.00             Job -                   781,186.62         -                   290,695.91         1,071,882.53              

3 ARCHITECTURE (งานสถาปัตยกรรม) 1.00             Job -                   3,766,098.03      -                   673,992.21         4,440,090.24              

4 SANITATION SYSTEM WORK (งานสุขาภิบาล) 1.00             Job -                   1,498,119.70      -                   67,143.04          1,565,262.74              

5 ELECTRICAL SYSTEM WORK (งานระบบไฟฟ้า) 1.00             Job -                    3,180,191.91       -                    697,966.42         3,878,158.33              

6
AIR CONDITIONING SYSTEM AND VENTILATION SYSTEM (งานระบบปรับอากาศและงานระบบระบาย
อากาศ)

1.00             Job -                    9,353,069.58       -                    1,237,657.72       10,609,506.50            

Sum Total ( 1 - 6 ) 18,578,665.85     3,072,293.32      21,669,738.37            

ส่วนท่ี 2 /ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

7 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง

7.1 ELECTRICAL SYSTEM WORK (งานระบบไฟฟ้า) 1.00             Job -                    411,500.00         -                    -                    411,500.00                 

7.2 หมวดงานพิเศษ 1.00              Job -                   9,271,600.00      -                    2,555,000.00      11,826,600.00            

Sum Total ( 7 ) 9,683,100.00      2,555,000.00      12,238,100.00            

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

แผน่ที ่1



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1 CONSTRUCTION PREPARATION WORK 

1.1 งานร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างเดิมพร้อมขนท้ิง

FLOOR G

1  - งานร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น (P2) 148.56           ตร.ม -                     -                     40.00                  5,942.50              5,942.50                      

2  - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมหน้าต่างบานเล่ีอนช่องแสงติดตาย ขนาด 2.80 x 2.20 ม. (AL-4) 6.16               ตร.ม -                     -                     150.00                924.00                924.00                        

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 5.55 x 4.20 ม. (AL-6) 23.31             ตร.ม -                     -                     150.00                3,496.50              3,496.50                      

     • วงกบหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด 0.60 x 1.05 ม. (SW-1) 1.26               ตร.ม -                     -                     150.00                189.00                189.00                        

3  - งานร้ือถอนงานผนังโครงคร่าวไม้อัด พร้อมวัสดุปิดผิว 163.78           ตร.ม -                     -                     30.00                  4,913.33              4,913.33                      

4  - งานร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ือง 695.64           ตร.ม -                     -                     50.00                  34,781.80            34,781.80                    

5      • ร้ือถอน Car Stopper (พ้ืนท่ีก้ันห้องพักเจ้าหน้าท่ีกองยานพาหนะและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ) 1.00               งาน -                     -                     700.00                700.00                700.00                        

 - งานร้ือถอนพ้ืนคอนกรีต 101.76           ตร.ม -                     -                     180.00                18,316.80            18,316.80                    

6  - งานร้ือถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบกะสี 306.00           ตร.ม -                     -                     25.00                  7,650.00              7,650.00                      

FLOOR 17

7  - งานร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น (P2) 32.40             ตร.ม -                     -                     40.00                  1,296.00              1,296.00                      

8  - งานร้ือถอนผนังยิปซ่ัมพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบกะสีบุสองด้าน (P4) 21.15             ตร.ม -                     -                     30.00                  634.50                634.50                        

9  - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกช่องแสงติดตาย ขนาด 3.60 x 2.20 ม. (TD-1) 7.92               ตร.ม -                     -                     150.00                1,188.00              1,188.00                      

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจก ขนาด 2.00 x 2.20 ม. (TD-2) 4.40               ตร.ม -                     -                     150.00                660.00                660.00                        

10  - งานร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ือง 192.00           ตร.ม -                     -                     50.00                  9,600.00              9,600.00                      

FLOOR 18

11  - งานร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น (P2) 98.42             ตร.ม -                     -                     40.00                  3,936.60              3,936.60                      

12  - งานร้ือถอนผนังยิปซ่ัมพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบกะสีบุสองด้าน (P4) 62.40             ตร.ม -                     -                     30.00                  1,872.00              1,872.00                      

13  - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง

     • วงกบบานประตูไม้บานเปิดเด่ียว (D-2) 1.00               ชุด -                     -                     70.00                  70.00                  70.00                          

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกช่องแสงติดตาย ขนาด 3.60 x 2.20 ม. (TD-1) 31.68             ตร.ม -                     -                     150.00                4,752.00              4,752.00                      

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจก ขนาด 2.00 x 2.20 ม. (TD-2) 17.60             ตร.ม -                     -                     150.00                2,640.00              2,640.00                      

14  - งานร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ือง 17.00             ตร.ม -                     -                     50.00                  850.00                850.00                        

15  - งานร้ือถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบกะสี 17.00             ตร.ม -                     -                     25.00                  425.00                425.00                        

แผน่ที ่2



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

SUM TOTAL 1 -                    104,838.02         104,838.02                 

2 STRUCTURAL WORK

2.1 งานโครงสร้างพ้ิน ช้ัน 1

CS1  - H-200x200x8x12 mm. (49.90kg/m.) 419.16           กก. 34.65                  14,523.89            14.00                  5,868.24              20,392.13                    

 - Base Plate ขนาด 0.35x0.35 m. หนา 20 mm. 2.00               แผ่น 645.85                1,291.69              19.87                  39.74                  1,331.44                      

 - สตรัคก้านพุกเคมี M20 x 240 16.00             ตัว 160.00                2,560.00              50.00                  800.00                3,360.00                      

 - ทาสีกันสนิมและน้ ามัน 10.23             ตร.ม. 49.00                  501.27                30.00                  306.90                808.17                        

2.2 งานโครงสร้างพ้ิน ช้ัน M

2.2.1 LEGEND OF STEEL BEAM

SB1  - Channel-150x75x6.5x10 mm. (18.60kg/m.) 9.30               กก. 29.80                  277.14                14.00                  130.20                407.34                        

SB2  - H-200x100x5.5x8 mm. (21.30kg/m.) 350.00           กก. 26.60                  9,310.00              14.00                  4,900.00              14,210.00                    

SB3  - H-250x125x6x9 mm. (29.60kg/m.) 353.00           กก. 26.50                  9,354.50              14.00                  4,942.00              14,296.50                    

SB4  - H-400x200x8x13 mm. (66.00kg/m.) 2,083.00         กก. 26.30                  54,782.90            14.00                  29,162.00            83,944.90                    

SB5  - H-500x200x10x16 mm. (89.60kg/m.) 829.00           กก. 28.10                  23,294.90            14.00                  11,606.00            34,900.90                    

SB6  - H-600x200x11x17 mm. (106kg/m.) 5,824.70         กก. 28.00                  163,091.60          14.00                  81,545.80            244,637.40                  

SB7  - H-600x300x12x20 mm. (151kg/m.) 2,514.15         กก. 28.00                  70,396.20            14.00                  35,198.10            105,594.30                  

2.2.2 DETAILS SB AT COLUMN

PLATE A 8.00               จุด -                     -                     -                     -                     -                             

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 4'x8' ตัดตามแบบ 1.00               แผ่น 8,269.44              8,269.44              3,363.84              3,363.84              11,633.28                    

PLATE B 16.00             จุด -                     -                     -                     -                     -                             

 - Gusset Plate Thx. 19 mm. ขนาด 4'x8' ตัดตามแบบ 1.00               แผ่น 14,424.80            14,424.80            5,326.08              5,326.08              19,750.88                    

2.2.3 SHEAR CONNECTION STEEL BEAM TO STEEL BEAM

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.06x0.116 mm. ตัดตามแบบ (SB1 TO SB3) 4.00               แผ่น 19.98                  79.94                  8.13                   32.52                  112.46                        

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.05x0.185 mm. ตัดตามแบบ (SB2 TO SB2) 4.00               แผ่น 26.56                  106.24                10.80                  43.22                  149.46                        

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.095x0.150 mm. ตัดตามแบบ (SB2 TO SB6) 8.00               แผ่น 40.92                  327.33                16.64                  133.15                460.48                        

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.144x0.147 mm. ตัดตามแบบ (SB2 TO SB7) 4.00               แผ่น 60.78                  243.12                24.72                  98.90                  342.02                        

แผน่ที ่3



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.095x0.20 mm. ตัดตามแบบ (SB3 TO SB4) 4.00               แผ่น 54.56                  218.22                21.02                  84.10                  302.32                        

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.095x0.20 mm. ตัดตามแบบ (SB3 TO SB6) 4.00               แผ่น 54.56                  218.22                21.02                  84.10                  302.32                        

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.14x0.34 mm. ตัดตามแบบ (SB4 TO SB7) 4.00               แผ่น 141.41                565.63                57.52                  230.09                795.72                        

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.095x0.44 mm. ตัดตามแบบ (SB5 TO SB6) 4.00               แผ่น 120.57                482.27                49.04                  196.18                678.45                        

 - STIFFENER PLATE Thx. 10 mm. ขนาด 0.077x0.466 mm. ตัดตามแบบ (SB5 TO SB6) 2.00               แผ่น 85.86                  171.72                34.93                  69.85                  241.57                        

 - STIFFENER PLATE Thx. 18 mm. ขนาด 0.077x0.20 mm. ตัดตามแบบ (SB5 TO SB6) 2.00               แผ่น 77.13                  154.27                28.48                  56.96                  211.22                        

 - STIFFENER PLATE Thx. 18 mm. ขนาด 0.20x0.566 mm. ตัดตามแบบ (SB5 TO SB6) 2.00               แผ่น 566.97                1,133.95              209.34                418.69                1,552.64                      

2.2.4 DETAIL STEEL BEAM TO RC. COLUMN

 - Plate ขนาด 0.60x0.35 m. หนา 20 mm. (SB4 TO RC COLUMN เดิม) 8.00               แผ่น 1,107.17              8,857.33              408.80                3,270.40              12,127.73                    

 - Plate ขนาด 0.85x0.35 m. หนา 20 mm. (SB6 TO RC COLUMN เดิม) 14.00             แผ่น 1,568.49              21,958.81            579.13                8,107.87              30,066.67                    

 - Plate ขนาด 0.85x0.35 m. หนา 20 mm. (SB7 TO RC COLUMN เดิม) 6.00               แผ่น 1,568.49              9,410.92              579.13                3,474.80              12,885.72                    

 - สตรัคก้านพุกเคมี M24 x 290 400.00           ตัว 265.00                106,000.00          50.00                  20,000.00            126,000.00                  

 - ทาสีรองพ้ืนกันสนิมและสีน้ ามัน 264.49           ตร.ม. 49.00                  12,959.82            30.00                  7,934.59              20,894.41                    

 - ตะแกรง WIRE MESH หนา 5 mm. @ 0.20 247.00           ตร.ม. 51.00                  12,597.00            5.00                   1,235.00              13,832.00                    

 - แผ่นพ้ืน Hollow Core Slab Thx 0.15 m. LL 550 kg/m2 247.00           ตร.ม. 430.00                106,210.00          50.00                  12,350.00            118,560.00                  

 - คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. ทรงกระบอก 12.35             ลบ.ม. 2,457.00              30,343.95            485.00                5,989.75              36,333.70                    

2.2 งานโครงสร้างบันไดเหล็กทางข้ึนช้ันลอย ST-1

STB-1  - Channel : 300x90x9x13 mm. (38.10kg/m.) 2,173.22         กก. 30.18                  65,587.90            14.00                  30,425.14            96,013.04                    

 - Light Lip Channel : 100x50x20x3.2 mm. (5.5kg/m.) 79.20             กก. 25.00 1,980.00              14.00                  1,108.80              3,088.80                      

 - Checker Plate ขนาด 4'x8' หนา 4.5 mm. 119.84           กก. 40.50                  4,853.52              14.00                  1,677.76              6,531.28                      

 - Plate ขนาด 0.44x0.28 m. หนา 20 mm. (DETAILS "1") 8.00               แผ่น 649.54                5,196.30              239.83                1,918.63              7,114.94                      

 - Base Plate ขนาด 0.48x0.28 m. หนา 20 mm. (SECTION 1) 2.00               แผ่น 708.59                1,417.17              261.63                523.26                1,940.44                      

 - สตรัคก้านพุกเคมี M16 x 190 80.00             ตัว 86.00                  6,880.00              50.00                  4,000.00              10,880.00                    

 - ทาสีรองพ้ืนกันสนิมและสีน้ ามัน 115.20           ตร.ม. 49.00                  5,644.63              30.00                  3,455.90              9,100.53                      

 - เหล็ก RB 5 mm @ 0.20 mm. (ชานพัก) 9.59               กก. 24.36                  233.61                4.10                   39.32                  272.93                        

 - คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. ทรงกระบอก (คอนกรีตลูกข้ันบันไดและชานพัก) 1.13               ลบ.ม. 2,457.00              2,776.41              485.00                548.05                3,324.46                      

2.3 - งานสแกนพ้ืนคอนกรีต ช้ัน 18 5.00               จุด 500.00                2,500.00              -                     -                     2,500.00                      

แผน่ที ่4



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

SUM TOTAL 2 781,186.62         290,695.91         1,071,882.53              

3  ARCHITECTURE 

3.1 FLOOR G

3.1.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. 65.00             ตร.ม. 690.00                44,850.00            222.00                14,430.00            59,280.00                    

 - F2 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. 8.00               ตร.ม. 690.00                5,520.00              222.00                1,776.00              7,296.00                      

3.1.2 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิดแผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm. 128.40           ตร.ม. 415.00                53,286.00            120.00                15,408.00            68,694.00                    

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม. 128.40           ตร.ม. 120.00                15,408.00            50.00                  6,420.00              21,828.00                    

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ 274.80           ตร.ม. 279.00                76,669.20            89.00                  24,457.20            101,126.40                  

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm. 177.20           ตร.ม. 415.00                73,538.00            120.00                21,264.00            94,802.00                    

 - 2 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. 28.00             ตร.ม. 605.00                16,940.00            189.00                5,292.00              22,232.00                    

 - 5 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 10x30 cm. 130.00           ตร.ม. 545.00                70,850.00            174.00                22,620.00            93,470.00                    

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน 1,160.87         ตร.ม. 69.00                  80,100.03            82.00                  95,191.34            175,291.37                  

 - เสาเอ็น-ทับหลัง 230.00           ม. 93.00                  21,390.00            44.00                  10,120.00            31,510.00                    

 - ตาข่ายกรงไก่ 230.00           ม. 5.00                   1,150.00              5.00                   1,150.00              2,300.00                      

 - จับเซ๊ียม 260.00           ม. 4.50                   1,170.00              18.00                  4,680.00              5,850.00                      

3.1.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D1.1 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.05 ม. 3.00               ชุด 8,180.00              24,540.00            664.00                1,992.00              26,532.00                    

 - D1.2 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.40 ม. 1.00               ชุด 49,000.00            49,000.00            1,071.63              1,071.63              50,071.63                    

 - D1.3 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.05 ม. 1.00               ชุด 3,700.00              3,700.00              606.63                606.63                4,306.63                      

 - D1.4 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 3.15x2.40 ม. 2.00               ชุด 113,400.00          226,800.00          1,502.51              3,005.02              229,805.02                  

 - D1.5 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 2.40x2.40 ม. 1.00               ชุด 70,250.00            70,250.00            1,237.18              1,237.18              71,487.18                    

 - D1.6 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 8.55x2.40 ม. 1.00               ชุด 260,780.00          260,780.00          4,450.88              4,450.88              265,230.88                  

 - D1.7 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40 ม. 2.00               ชุด 11,890.00            23,780.00            732.08                1,464.16              25,244.16                    

 - D1.8 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 2.70x2.40 ม. 4.00               ชุด 73,440.00            293,760.00          1,414.14              5,656.56              299,416.56                  

 - D1.9 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 4.52x2.40 ม. 1.00               ชุด 92,430.00            92,430.00            2,309.27              2,309.27              94,739.27                    

แผน่ที ่5



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

3.1.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

1  - โถสุขภัณฑ์ 1.00               ชุด 7,520.00              7,520.00              450.00                450.00                7,970.00                      

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า 1.00               ชุด 225.00                225.00                35.00                  35.00                  260.00                        

2  - สายช าระทองเหลือง 1.00               ชุด 608.00                608.00                35.00                  35.00                  643.00                        

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า 1.00               ชุด 225.00                225.00                35.00                  35.00                  260.00                        

3  - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ 1.00               ชุด 2,576.00              2,576.00              3,026.00                      

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด 1.00               ชุด 345.00                345.00                345.00                        

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี 1.00               ชุด 802.50                802.50                802.50                        

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ 1.00               ชุด 5,616.00              5,616.00              5,616.00                      

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16" 1.00               ชุด 120.00                120.00                120.00                        

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า 1.00               ชุด 225.00                225.00                35.00                  35.00                  260.00                        

4  - บานกระจก 6 มม. 1.00               ชุด 560.00                560.00                70.00                  70.00                  630.00                        

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน 1.00               ชุด 315.00                315.00                75.00                  75.00                  390.00                        

 - เคาน์เตอร์ คสล. 1.00               ม. 2,000.00              2,000.00              500.00                500.00                2,500.00                      

3.1.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน 362.46           ตร.ม. 18.00                  6,524.28              10.00                  3,624.60              10,148.88                    

 - 1.1 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนขาว (อ้างอิงสีเทียบอาคารเดิม) 14.85             ตร.ม. 51.00                  757.35                28.00                  415.80                1,173.15                      

 - 3 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายนอก สีโทนเทาเข้ม (อ้างอิงสีเทียบอาคารเดิม) 110.63           ตร.ม. 47.00                  5,199.61              31.00                  3,429.53              8,629.14                      

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว 162.00           ตร.ม. 51.00                  8,262.00              28.00                  4,536.00              12,798.00                    

 - ทาสีฝ้าเพดาน 68.00             ตร.ม. 51.00                  3,468.00              28.00                  1,904.00              5,372.00                      

 - ทาสีท้องพ้ืนช้ันลอย 280.00           ตร.ม. 51.00                  14,280.00            28.00                  7,840.00              22,120.00                    

3.1.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm. @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิป
ซ่ัมบอร์ดกันช้ืน หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

6.00               ตร.ม. 222.00                1,332.00              75.00                  450.00                1,782.00                      

 - C2 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm. @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิป
ซ่ัมบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

62.00             ตร.ม. 176.00                10,912.00            75.00                  4,650.00              15,562.00                    

3.1.7 งานบันไดและราวจับ ช้ัน 1 - M

 - พ้ืนบันไดลูกนอนและชานพักขัดเรียบ 14.04             ตร.ม. 113.00                1,586.52              61.00                  856.44                2,442.96                      

3.1.8 ราวจับกระจกและราวกันกันตก

450.00                450.00                

แผน่ที ่6



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - ราวบันไดกระจก 37.28             เมตร 23,725.00            884,468.00          2,600.00              96,928.00            981,396.00                  

3.2 FLOOR Mezzanine

3.2.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - พ้ืน คสล.ปรับระดับขัดมันเรียบ (วัสดุปิดผิวตามแบบสถาปัตยกรรมภายใน) 280.00           ตร.ม. 113.00                31,640.00            82.00                  22,960.00            54,600.00                    

3.2.2 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิดแผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm. 93.60             ตร.ม. 415.00                38,844.00            120.00                11,232.00            50,076.00                    

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม. 93.60             ตร.ม. 120.00                11,232.00            50.00                  4,680.00              15,912.00                    

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ 67.80             ตร.ม. 279.00                18,916.20            89.00                  6,034.20              24,950.40                    

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm. 4.60               ตร.ม. 415.00                1,909.00              120.00                552.00                2,461.00                      

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน 332.00           ตร.ม. 69.00                  22,908.00            82.00                  27,224.00            50,132.00                    

 - เสาเอ็น-ทับหลัง 60.00             ม. 93.00                  5,580.00              44.00                  2,640.00              8,220.00                      

 - ตาข่ายกรงไก่ 60.00             ม. 5.00                   300.00                5.00                   300.00                600.00                        

 - จับเซ๊ียม 120.00           ม. 4.50                   540.00                18.00                  2,160.00              2,700.00                      

3.2.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D2.1 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 2.72x2.40 ม. 2.00               ชุด 73,730.00            147,460.00          1,427.05              2,854.11              150,314.11                  

3.2.4 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน 332.00           ตร.ม. 18.00                  5,976.00              10.00                  3,320.00              9,296.00                      

3.3 FLOOR 17

3.3.1 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิดแผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm. 63.52             ตร.ม. 415.00                26,360.80            120.00                7,622.40              33,983.20                    

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม. 63.52             ตร.ม. 120.00                7,622.40              50.00                  3,176.00              10,798.40                    

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ 44.48             ตร.ม. 279.00                12,409.92            89.00                  3,958.72              16,368.64                    

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm. 278.56           ตร.ม. 415.00                115,602.40          120.00                33,427.20            149,029.60                  

 - 2 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. 15.00             ตร.ม. 405.00                6,075.00              189.00                2,835.00              8,910.00                      

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน 386.56           ตร.ม. 69.00                  26,672.64            82.00                  31,697.92            58,370.56                    

 - เสาเอ็น-ทับหลัง 106.00           ม. 93.00                  9,858.00              44.00                  4,664.00              14,522.00                    

 - ตาข่ายกรงไก่ 106.00           ม. 5.00                   530.00                5.00                   530.00                1,060.00                      

แผน่ที ่7



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - จับเซ๊ียม 212.00           ม. 4.50                   954.00                18.00                  3,816.00              4,770.00                      

3.3.2 งานประตู-หน้าต่าง

 - D17.1 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40 ม. 2.00               ชุด 11,890.00            23,780.00            732.08                1,464.15              25,244.15                    

 - D17.2 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.10x2.05 ม. 1.00               ชุด 11,980.00            11,980.00            705.50                705.50                12,685.50                    

 - D17.3 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.15 ม. 6.00               ชุด 10,980.00            65,880.00            693.18                4,159.05              70,039.05                    

 - D17.4 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิดเด่ียว ขนาด 0.90x2.05 ม. 1.00               ชุด 6,000.00              6,000.00              622.50                622.50                6,622.50                      

 - D17.5 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 3.60x2.40 ม. 1.00               ชุด 123,180.00          123,180.00          1,635.01              1,635.01              124,815.01                  

3.3.4 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน 131.83           ตร.ม. 18.00                  2,373.01              10.00                  1,318.34              3,691.35                      

 - 1.1 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนขาว (อ้างอิงสีเทียบอาคารเดิม) 216.63           ตร.ม. 51.00                  11,048.13            28.00                  6,065.64              17,113.77                    

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว 344.52           ตร.ม. 51.00                  17,570.52            28.00                  9,646.56              27,217.08                    

3.4 FLOOR 18

3.4.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. 12.00             ตร.ม. 690.00                8,280.00              222.00                2,664.00              10,944.00                    

3.4.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ 169.92           ตร.ม. 279.00                47,407.68            89.00                  15,122.88            62,530.56                    

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm. 6.40               ตร.ม. 415.00                2,656.00              120.00                768.00                3,424.00                      

 - 2 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. 239.20           ตร.ม. 605.00                144,716.00          189.00                45,208.80            189,924.80                  

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน 176.32           ตร.ม. 69.00                  12,166.08            82.00                  14,458.24            26,624.32                    

 - เสาเอ็น-ทับหลัง 30.00             ม. 93.00                  2,790.00              44.00                  1,320.00              4,110.00                      

 - ตาข่ายกรงไก่ 30.00             ม. 5.00                   150.00                5.00                   150.00                300.00                        

 - จับเซ๊ียม 60.00             ม. 4.50                   270.00                18.00                  1,080.00              1,350.00                      

3.4.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D18.1 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.15 ม. 2.00               ชุด 10,980.00            21,960.00            693.18                1,386.35              23,346.35                    

 - D18.2 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.05 ม. 2.00               ชุด 10,380.00            20,760.00            664.00                1,328.00              22,088.00                    

3.4.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์ 2.00               ชุด 7,520.00              15,040.00            450.00                900.00                15,940.00                    

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า 2.00               ชุด 200.00                400.00                35.00                  70.00                  470.00                        

แผน่ที ่8



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - สายช าระทองเหลือง 2.00               ชุด 608.00                1,216.00              35.00                  70.00                  1,286.00                      

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า 2.00               ชุด 200.00                400.00                35.00                  70.00                  470.00                        

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ 2.00               ชุด 2,576.00              5,152.00              450.00                900.00                6,052.00                      

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด 2.00               ชุด 345.00                690.00                690.00                        

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี 2.00               ชุด 802.50                1,605.00              1,605.00                      

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ 2.00               ชุด 5,616.00              11,232.00            11,232.00                    

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16" 2.00               ชุด 120.00                240.00                240.00                        

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า 2.00               ชุด 200.00                400.00                35.00                  70.00                  470.00                        

 - บานกระจก 6 มม. 2.00               ชุด 1,303.55              2,607.10              70.00                  140.00                2,747.10                      

 - ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ช่ัน 2.00               ชุด 700.00                1,400.00              70.00                  140.00                1,540.00                      

 - ราวแขวนฝักบัว 2.00               ชุด 600.00                1,200.00              70.00                  140.00                1,340.00                      

 - วาล์วเปิด - ปิดน้ าแบบก้านโยก 2.00               ชุด 1,500.00              3,000.00              70.00                  140.00                3,140.00                      

 - ท่ีวางสบู่ 2.00               ชุด 344.00                688.00                120.00                240.00                928.00                        

 - ราวแขวนผ้า 60 ซม. 2.00               ชุด 435.00                870.00                70.00                  140.00                1,010.00                      

 - P ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 30 มม. 16.00             ชุด 14,300.00            228,800.00          650.00                10,400.00            239,200.00                  

 - เคาน์เตอร์ คสล. 3.80               ม. 2,000.00              7,600.00              500.00                1,900.00              9,500.00                      

3.4.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน 176.32           ตร.ม. 18.00                  3,173.76              10.00                  1,763.20              4,936.96                      

 - 1.1 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนขาว (อ้างอิงสีเทียบอาคารเดิม) 42.90             ตร.ม. 51.00                  2,187.90              28.00                  1,201.20              3,389.10                      

SUM TOTAL 3 3,766,098.03       673,992.21         4,440,090.24              

4 SANITATION SYSTEM WORK AND FIRE SYSTEM WORK

4.1 FLOOR G

4.1.1 Cold Water Supply System

4.1.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC

 - 3/4" DIA 4.00               เมตร 10.00                  40.00                  30.00                  120.00                160.00                        

 - 1" DIA 36.00             เมตร 14.00                  504.00                30.00                  1,080.00              1,584.00                      

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 272.00                272.00                81.60                  81.60                  353.60                        

แผน่ที ่9



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 163.20                163.20                48.96                  48.96                  212.16                        

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 54.40                  54.40                  16.32                  16.32                  70.72                          

4.1.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA -                ชุด 378.00                -                     150.00                -                     -                             

4.1.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.1.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" 24.00             เมตร 37.00                  888.00                40.00                  960.00                1,848.00                      

 - 3" 100.00           เมตร 81.00                  8,100.00              75.00                  7,500.00              15,600.00                    

 - 4" 32.00             เมตร 132.00                4,224.00              100.00                3,200.00              7,424.00                      

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 5,284.80              5,284.80              1,585.44              1,585.44              6,870.24                      

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 3,963.60              3,963.60              1,189.08              1,189.08              5,152.68                      

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 1,321.20              1,321.20              396.36                396.36                1,717.56                      

 - ถังบ าบัดน้ าเสีย ชนิดเติมอากาศ ขนาด 1 ลบ.ม./วัน 1.00               ชุด 16,000.00            16,000.00            4,000.00              4,000.00              20,000.00                    

4.1.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 2" 16.00             เมตร 37.00                  592.00                40.00                  640.00                1,232.00                      

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 236.80                236.80                71.04                  71.04                  307.84                        

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 177.60                177.60                53.28                  53.28                  230.88                        

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 59.20                  59.20                  17.76                  17.76                  76.96                          

4.1.2.3 FCO

 - FCO 2" -                ชุด 865.00                -                     200.00                -                     -                             

 - FCO 4" 1.00               ชุด 1,000.00              1,000.00              400.00                400.00                1,400.00                      

 - FCO 6" 4.00               ชุด 1,715.00              6,860.00              600.00                2,400.00              9,260.00                      

 - FCO 8" 1.00               ชุด 1,960.00              1,960.00              800.00                800.00                2,760.00                      

4.1.2.4 PUMP

- PACKAGE SUMP 1 ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR H11m 7.00               ชุด 43,165.00            302,155.00          3,000.00              21,000.00            323,155.00                  

4.1.3 Fire system work

4.1.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler -                ชุด 180.00                -                     45.00                  -                     -                             

 - Upright Spinkler 2.00               ชุด -                     -                     -                             

แผน่ที ่10



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - Flex 2.00               ชุด 425.00                850.00                100.00                200.00                1,050.00                      

4.1.3.2 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" 4.00               เมตร 75.00                  300.00                60.00                  240.00                540.00                        

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 120.00                120.00                36.00                  36.00                  156.00                        

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 90.00                  90.00                  27.00                  27.00                  117.00                        

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 30.00                  30.00                  9.00                   9.00                   39.00                          

4.1.4 ระบบแก๊ส LPG

งานติดต้ังระบบก๊าซ LPG 1 สถานี (LWD 10 + 10) 1.00               เหมา 871,545.40          871,545.40          -                     -                     871,545.40                  

งานติดต้ังระบบท่อเมน พร้อม Gas Meter 1.00               เหมา 227,958.50          227,958.50          -                     -                     227,958.50                  

4.2 FLOOR MZ

4.2.1 Fire system work

4.2.1.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler 6.00               ชุด 180.00                1,080.00              45.00                  270.00                1,350.00                      

 - Flex 6.00               ชุด 425.00                2,550.00              100.00                600.00                3,150.00                      

4.2.1.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ 13.00             ชุด 100.00                1,300.00              120.00                1,560.00              2,860.00                      

4.2.1.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" 29.00             เมตร 75.00                  2,175.00              60.00                  1,740.00              3,915.00                      

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 870.00                870.00                261.00                261.00                1,131.00                      

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 652.50                652.50                195.75                195.75                848.25                        

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 217.50                217.50                65.25                  65.25                  282.75                        

4.3 FLOOR 17

4.3.1 Cold Water Supply System

4.3.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 1" DIA 4.00               เมตร 14.00                  56.00                  30.00                  120.00                176.00                        

 - 1-1/2" DIA 4.00               เมตร 23.00                  92.00                  30.00                  120.00                212.00                        

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 74.00                  74.00                  22.20                  22.20                  96.20                          

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 44.40                  44.40                  13.32                  13.32                  57.72                          

แผน่ที ่11



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 14.80                  14.80                  4.44                   4.44                   19.24                          

4.3.1.2 SERVICE VALVE

 - 1" DIA 1.00               ชุด 528.00                528.00                200.00                200.00                728.00                        

4.3.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.3.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" 8.00               เมตร 37.00                  296.00                40.00                  320.00                616.00                        

 - 4" 8.00               เมตร 132.00                1,056.00              100.00                800.00                1,856.00                      

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 540.80                540.80                162.24                162.24                703.04                        

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 405.60                405.60                121.68                121.68                527.28                        

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 135.20                135.20                40.56                  40.56                  175.76                        

4.3.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 2" 8.00               เมตร 37.00                  296.00                40.00                  320.00                616.00                        

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 118.40                118.40                35.52                  35.52                  153.92                        

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 88.80                  88.80                  26.64                  26.64                  115.44                        

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 29.60                  29.60                  8.88                   8.88                   38.48                          

4.3.2.3 FCO

 - FCO 2" 1.00               ชุด 865.00                865.00                200.00                200.00                1,065.00                      

 - FCO 4" 1.00               ชุด 1,000.00              1,000.00              400.00                400.00                1,400.00                      

4.3.3 Fire system work

4.3.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler 17.00             ชุด 180.00                3,060.00              45.00                  765.00                3,825.00                      

 - Flex 17.00             ชุด 425.00                7,225.00              100.00                1,700.00              8,925.00                      

4.3.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ 11.00             ชุด 100.00                1,100.00              120.00                1,320.00              2,420.00                      

4.3.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" 45.00             เมตร 75.00                  3,375.00              60.00                  2,700.00              6,075.00                      

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 1,350.00              1,350.00              405.00                405.00                1,755.00                      

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 1,012.50              1,012.50              303.75                303.75                1,316.25                      

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 337.50                337.50                101.25                101.25                438.75                        

แผน่ที ่12



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

4.4 FLOOR 18

4.4.1 Cold Water Supply System

4.4.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC

 - 3/4" DIA 8.00               เมตร 10.00                  80.00                  30.00                  240.00                320.00                        

 - 1" DIA 8.00               เมตร 14.00                  112.00                30.00                  240.00                352.00                        

 - 1-1/2" DIA 8.00               เมตร 23.00                  184.00                30.00                  240.00                424.00                        

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 188.00                188.00                56.40                  56.40                  244.40                        

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 112.80                112.80                33.84                  33.84                  146.64                        

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 37.60                  37.60                  11.28                  11.28                  48.88                          

4.4.1.2 SERVICE VALVE

 - 1" DIA 2.00               ชุด 528.00                1,056.00              200.00                400.00                1,456.00                      

4.4.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.4.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" 16.00             เมตร 37.00                  592.00                40.00                  640.00                1,232.00                      

 - 4" 16.00             เมตร 132.00                2,112.00              100.00                1,600.00              3,712.00                      

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 1,081.60              1,081.60              324.48                324.48                1,406.08                      

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 811.20                811.20                243.36                243.36                1,054.56                      

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 270.40                270.40                81.12                  81.12                  351.52                        

4.4.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 2" 16.00             เมตร 37.00                  592.00                40.00                  640.00                1,232.00                      

 - 2-1/2" 1.00               เมตร 59.00                  59.00                  60.00                  60.00                  119.00                        

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 260.40                260.40                78.12                  78.12                  338.52                        

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 195.30                195.30                58.59                  58.59                  253.89                        

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 65.10                  65.10                  19.53                  19.53                  84.63                          

4.4.2.3 FCO

 - FCO 2" 1.00               ชุด 865.00                865.00                200.00                200.00                1,065.00                      

 - FCO 4" 1.00               ชุด 1,000.00              1,000.00              400.00                400.00                1,400.00                      

4.4.3 Fire system work

4.4.3.1 Standard Spinkler Head

แผน่ที ่13



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - Pendent Spinkler 2.00               ชุด 180.00                360.00                45.00                  90.00                  450.00                        

 - Flex 2.00               ชุด 425.00                850.00                100.00                200.00                1,050.00                      

4.4.3.2 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" 4.00               เมตร 75.00                  300.00                60.00                  240.00                540.00                        

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 120.00                120.00                36.00                  36.00                  156.00                        

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 90.00                  90.00                  27.00                  27.00                  117.00                        

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               งาน 30.00                  30.00                  9.00                   9.00                   39.00                          

SUM TOTAL 4 1,498,119.70       67,143.04           1,565,262.74              

5 ELECTRICAL SYSTEM WORK 

5.1 FLOOR G

5.1.1 LIGHT FIXTURE

5.5.1.1 อุปกรณ์

 - Glass Ball 200mm 9.00               set 3,890.00              35,010.00            115.00                1,035.00              36,045.00                    

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED 240.00           Set 850.00                204,000.00          115.00                27,600.00            231,600.00                  

- SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED 8.00               Set 750.00                6,000.00              115.00                920.00                6,920.00                      

5.5.1.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 435.00           m. 31.03                  13,498.05            22.00                  9,570.00              23,068.05                    

 - DIA  3/4"  EMT 20.00             m. 44.80                  896.00                24.00                  480.00                1,376.00                      

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15%ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 2,159.11              2,159.11              647.73                647.73                2,806.84                      

5.5.1.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01 945.00           m. 9.24                   8,731.80              7.00                   6,615.00              15,346.80                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 436.59                436.59                130.98                130.98                567.57                        

5.1.2 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN

5.1.2.1 อุปกรณ์

 - Sign Exit LED 1.00               Set 430.00                430.00                129.00                129.00                559.00                        

 - Emergency Lighting LED 2.00               Set 2,500.00              5,000.00              250.00                500.00                5,500.00                      

แผน่ที ่14



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - Battery Panel 1.00               Set -                     -                     200.00                200.00                200.00                        

 - Down Light 2x6W LED 3.00               Set 1,700.00              5,100.00              120.00                360.00                5,460.00                      

5.1.2.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 368.00           m. 31.03                  11,419.04            22.00                  8,096.00              19,515.04                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,712.86              1,712.86              513.86                513.86                2,226.71                      

5.1.2.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01 441.00           m. 9.24                   4,074.84              7.00                   3,087.00              7,161.84                      

 - 4 sq.mm. IEC01 390.00           m. 13.93                  5,432.70              10.00                  3,900.00              9,332.70                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 475.38                475.38                142.61                142.61                617.99                        

5.1.3 SWITCH & RECEPTACLE 

5.1.3.1 อุปกรณ์

 - Switch 1G 16A/250VAC 9.00               Set 31.16                  280.44                80.00                  720.00                1,000.44                      

 - Switch 2G 16A/250VAC 4.00               Set 57.00                  228.00                90.00                  360.00                588.00                        

 - Junction Box 12.00             Set 150.00                1,800.00              90.00                  1,080.00              2,880.00                      

 - Duplex Receptacle Outlet 16A/250VAC with Ground 51.00             Set 171.00                8,721.00              90.00                  4,590.00              13,311.00                    

 - Consumer Unit 7.00               Set 3,500.00              24,500.00            500.00                3,500.00              28,000.00                    

5.1.3.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 437.00           m. 31.03                  13,560.11            22.00                  9,614.00              23,174.11                    

 - DIA  3/4"  EMT 375.00           m. 44.80                  16,800.00            24.00                  9,000.00              25,800.00                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 4,554.02              4,554.02              1,366.20              1,366.20              5,920.22                      

5.1.3.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01 819.00           m. 9.24                   7,567.56              7.00                   5,733.00              13,300.56                    

 - 4 sq.mm. IEC01 2,388.00         m. 13.93                  33,264.84            10.00                  23,880.00            57,144.84                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 2,041.62              2,041.62              612.49                612.49                2,654.11                      

5.1.3.4 WIRE WAY

- GUTTER WIRE WAY 150x150 mm. 20.00             m. 830.00                16,600.00            130.00                2,600.00              19,200.00                    

- Wire Way 150x100 mm. (Riser) 80.00             m. 283.33                22,666.67            115.00                9,200.00              31,866.67                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 5,890.00              5,890.00              1,767.00              1,767.00              7,657.00                      

แผน่ที ่15



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

5.1.4 TELEPHONE SYSTEM

5.1.4.1 อุปกรณ์

 - TR Rack 27U 1.00               Set 19,630.00            19,630.00            2,000.00              2,000.00              21,630.00                    

- RJ45 , RJ11 Outlet 22.00             Set 100.00                2,200.00              90.00                  1,980.00              4,180.00                      

5.1.4.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6 770.00           m. 16.66                  12,828.20            8.00                   6,160.00              18,988.20                    

 - DIA  1/2"  EMT 385.00           m. 31.03                  11,946.55            22.00                  8,470.00              20,416.55                    

 - DIA  3/4"  EMT 215.00           m. 44.80                  9,632.00              24.00                  5,160.00              14,792.00                    

 - CORE SWITCH 1.00               Set 89,000.00            89,000.00            2,000.00              2,000.00              91,000.00                    

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. 1.00               Set 20,000.00            20,000.00            100.00                100.00                20,100.00                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 641.41                641.41                192.42                192.42                833.83                        

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 3,236.78              3,236.78              971.03                971.03                4,207.82                      

5.1.5 COMPUTER SYSTEM

5.1.5.1 อุปกรณ์

- CR Rack 42U 1.00               Set 19,630.00            19,630.00            2,000.00              2,000.00              21,630.00                    

- Switch Hub 4.00               Set 4,200.00              16,800.00            250.00                1,000.00              17,800.00                    

 - Wireless Acess Point 19.00             Set 3,715.00              70,585.00            200.00                3,800.00              74,385.00                    

- RJ45 Outlet 22.00             Set 100.00                2,200.00              90.00                  1,980.00              4,180.00                      

5.1.5.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6 450.00           m. 16.66                  7,497.00              8.00                   3,600.00              11,097.00                    

 - DIA  1/2"  EMT 210.00           m. 31.03                  6,516.30              22.00                  4,620.00              11,136.30                    

 - DIA  3/4"  EMT 55.00             m. 44.80                  2,464.00              24.00                  1,320.00              3,784.00                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 374.85                374.85                112.46                112.46                487.31                        

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,347.05              1,347.05              404.11                404.11                1,751.16                      

5.1.6 CCTV SYSTEM

 - UTP CAT6 1,345.00         m. 16.66                  22,407.70            8.00                   10,760.00            33,167.70                    

แผน่ที ่16



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - DIA  1/2"  EMT 195.00           m. 31.03                  6,050.85              22.00                  4,290.00              10,340.85                    

 - DIA  3/4"  EMT 325.00           m. 44.80                  14,560.00            24.00                  7,800.00              22,360.00                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,120.39              1,120.39              336.12                336.12                1,456.50                      

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 3,091.63              3,091.63              927.49                927.49                4,019.12                      

5.1.7 FIRE ALARM SYSTEM

5.1.7.1 อุปกรณ์

 - Fire Alarm Control Panel 1.00               Set 440,000.00          440,000.00          2,000.00              2,000.00              442,000.00                  

 - Graphic Annunciator Display 1.00               Set 112,600.00          112,600.00          2,000.00              2,000.00              114,600.00                  

 - Fire Alarm Module Box 1.00               Set 8,600.00              8,600.00              1,200.00              1,200.00              9,800.00                      

 - Monitor Module 9.00               Set 2,500.00              22,500.00            -                     -                     22,500.00                    

 - Control Module 2.00               Set 2,700.00              5,400.00              -                     -                     5,400.00                      

 - Smoke Detector 20.00             Set 1,360.00              27,200.00            200.00                4,000.00              31,200.00                    

 - Heat Detector 14.00             Set 1,360.00              19,040.00            200.00                2,800.00              21,840.00                    

 - Manual Switch Station 7.00               Set 1,200.00              8,400.00              250.00                1,750.00              10,150.00                    

 - Alarm Bell , Horn Speaker 7.00               Set 1,360.00              9,520.00              250.00                1,750.00              11,270.00                    

 - Strobe Light & Speaker 4.00               Set 5,000.00              20,000.00            250.00                1,000.00              21,000.00                    

 - Fire Phone Jack 5.00               Set 400.00                2,000.00              120.00                600.00                2,600.00                      

5.1.7.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 980.00           m. 31.03                  30,409.40            22.00                  21,560.00            51,969.40                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 4,561.41              4,561.41              1,368.42              1,368.42              5,929.83                      

5.1.7.3 Cable

 - TIEV 4C-0.65 Sq.mm. 140.00           m. 9.35                   1,309.00              6.00                   840.00                2,149.00                      

 - 2x2.5 Sq.mm. FRC 180.00           m. 102.00                18,360.00            12.00                  2,160.00              20,520.00                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 983.45                983.45                295.04                295.04                1,278.49                      

5.1.8  ระบบเสียงประกาศ

5.1.8.1 อุปกรณ์

 - Sound System Control Panel 1.00               Set -                     -                     2,000.00              2,000.00              2,000.00                      

แผน่ที ่17



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - Volume Control 4.00               Set -                     -                     120.00                480.00                480.00                        

 - Loud Speaker 24.00             Set -                     -                     120.00                2,880.00              2,880.00                      

5.1.8.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 547.00           m. 31.03                  16,973.41            22.00                  12,034.00            29,007.41                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 2,546.01              2,546.01              763.80                763.80                3,309.81                      

5.1.8.3 Cable

- 2Cx 2.5 Sq.mm.,VTF 552.00           m. 30.30                  16,725.60            7.00                   3,864.00              20,589.60                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 836.28                836.28                250.88                250.88                1,087.16                      

5.1.8.4 Powe Amp. 600 W. 1.00               Set 45,000.00            45,000.00            200.00                200.00                45,200.00                    

5.2 FLOOR MZ

5.2.1 LIGHT FIXTURE

5.2.1.1 อุปกรณ์

 - Glass Ball 200mm 6.00               set 3,890.00              23,340.00            115.00                690.00                24,030.00                    

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED 64.00             Set 850.00                54,400.00            115.00                7,360.00              61,760.00                    

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED 46.00             set 750.00                34,500.00            115.00                5,290.00              39,790.00                    

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 50000Hrs 1200mm' 22.00             Set 1,550.00              34,100.00            135.00                2,970.00              37,070.00                    

5.2.1.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 226.00           m. 31.03                  7,012.78              22.00                  4,972.00              11,984.78                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,051.92              1,051.92              315.58                315.58                1,367.49                      

5.2.1.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01 633.00           m. 9.24                   5,848.92              7.00                   4,431.00              10,279.92                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 292.45                292.45                87.73                  87.73                  380.18                        

5.2.2 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN

อุปกรณ์

 - Sign Exit LED 2.00               Set 430.00                860.00                129.00                258.00                1,118.00                      

 - Emergency Lighting LED -                Set 2,500.00              -                     250.00                -                     -                             

 - Down Light 2x6W LED 2.00               Set 1,700.00              3,400.00              120.00                240.00                3,640.00                      

Conduit

แผน่ที ่18



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - DIA  1/2"  EMT 250.00           m. 31.03                  7,757.50              22.00                  5,500.00              13,257.50                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,163.63              1,163.63              349.09                349.09                1,512.71                      

Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01 330.00           m. 9.24                   3,049.20              7.00                   2,310.00              5,359.20                      

 - 4 sq.mm. IEC01 340.00           m. 13.93                  4,736.20              10.00                  3,400.00              8,136.20                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 389.27                389.27                116.78                116.78                506.05                        

5.2.3 SWITCH & RECEPTACLE 

5.2.3.1 อุปกรณ์

 - Switch 1G 16A/250VAC 8.00               Set 31.16                  249.28                80.00                  640.00                889.28                        

 - Junction Box 3.00               Set 150.00                450.00                90.00                  270.00                720.00                        

- Duplex Receptacle Outlet 16A/250VAC with Ground 16.00             Set 171.00                2,736.00              90.00                  1,440.00              4,176.00                      

5.2.3.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 92.00             m. 31.03                  2,854.76              22.00                  2,024.00              4,878.76                      

 - DIA  3/4"  EMT 170.00           m. 44.80                  7,616.00              24.00                  4,080.00              11,696.00                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,570.61              1,570.61              471.18                471.18                2,041.80                      

5.2.3.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01 262.00           m. 9.24                   2,420.88              7.00                   1,834.00              4,254.88                      

 - 4 sq.mm. IEC01 864.00           m. 13.93                  12,035.52            10.00                  8,640.00              20,675.52                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 722.82                722.82                216.85                216.85                939.67                        

5.2.4 TELEPHONE SYSTEM

5.2.4.1 อุปกรณ์

- RJ45 , RJ11 Outlet 2.00               Set 100.00                200.00                90.00                  180.00                380.00                        

5.2.4.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6 80.00             m. 16.66                  1,332.80              8.00                   640.00                1,972.80                      

 - DIA  1/2"  EMT 40.00             m. 31.03                  1,241.20              22.00                  880.00                2,121.20                      

 - DIA  3/4"  EMT 30.00             m. 44.80                  1,344.00              24.00                  720.00                2,064.00                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 66.64                  66.64                  19.99                  19.99                  86.63                          

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 387.78                387.78                116.33                116.33                504.11                        

5.2.5 COMPUTER SYSTEM

แผน่ที ่19



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

5.2.5.1 อุปกรณ์

5.2.5.2  - Wireless Acess Point 6.00               Set 3,715.00              22,290.00            200.00                1,200.00              23,490.00                    

- RJ45 Outlet 2.00               Set 100.00                200.00                90.00                  180.00                380.00                        

5.2.5.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6 250.00           m. 16.66                  4,165.00              8.00                   2,000.00              6,165.00                      

 - DIA  1/2"  EMT 95.00             m. 31.03                  2,947.85              22.00                  2,090.00              5,037.85                      

 - DIA  3/4"  EMT 30.00             m. 44.80                  1,344.00              24.00                  720.00                2,064.00                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 208.25                208.25                62.48                  62.48                  270.73                        

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 643.78                643.78                193.13                193.13                836.91                        

5.2.6 CCTV SYSTEM

5.2.6.1 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6 366.00           m. 16.66                  6,097.56              8.00                   2,928.00              9,025.56                      

 - DIA  1/2"  EMT 166.00           m. 31.03                  5,150.98              22.00                  3,652.00              8,802.98                      

 - DIA  3/4"  EMT 50.00             m. 44.80                  2,240.00              24.00                  1,200.00              3,440.00                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 304.88                304.88                91.46                  91.46                  396.34                        

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,108.65              1,108.65              332.59                332.59                1,441.24                      

5.2.7 FIRE ALARM SYSTEM

5.2.7.1 อุปกรณ์

 - Fire Alarm Module Box 1.00               Set 8,600.00              8,600.00              1,200.00              1,200.00              9,800.00                      

 - Smoke Detector 2.00               Set 1,360.00              2,720.00              200.00                400.00                3,120.00                      

 - Heat Detector 5.00               Set 1,360.00              6,800.00              200.00                1,000.00              7,800.00                      

 - Manual Switch Station 1.00               Set 1,200.00              1,200.00              250.00                250.00                1,450.00                      

 - Alarm Bell , Horn Speaker 2.00               Set 1,360.00              2,720.00              250.00                500.00                3,220.00                      

 - Strobe Light & Speaker 3.00               Set 5,000.00              15,000.00            250.00                750.00                15,750.00                    

 - Fire Phone Jack 2.00               Set 400.00                800.00                120.00                240.00                1,040.00                      

5.2.7.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 420.00           m. 31.03                  13,032.60            22.00                  9,240.00              22,272.60                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,954.89              1,954.89              586.47                586.47                2,541.36                      

5.2.7.3 Cable

แผน่ที ่20



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - UTP CAT6 260.00           m. 16.66                  4,331.60              8.00                   2,080.00              6,411.60                      

 - TIEV 4C-0.65 Sq.mm. 50.00             m. 9.35                   467.50                6.00                   300.00                767.50                        

 - 2x2.5 Sq.mm. FRC 110.00           m. 102.00                11,220.00            12.00                  1,320.00              12,540.00                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 800.96                800.96                240.29                240.29                1,041.24                      

5.2.8  ระบบเสียงประกาศ

5.2.8.1 อุปกรณ์

 - Sound Terminal Box. 1.00               Set -                     -                     120.00                120.00                120.00                        

 - Volume Control 1.00               Set -                     -                     120.00                120.00                120.00                        

 - Loud Speaker 5.00               Set -                     -                     120.00                600.00                600.00                        

 - Wall Speaker 3.00               Set -                     -                     120.00                360.00                360.00                        

5.2.8.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 160.00           m. 31.03                  4,964.80              22.00                  3,520.00              8,484.80                      

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 744.72                744.72                223.42                223.42                968.14                        

5.2.8.3 Cable

- 2Cx 2.5 Sq.mm.,VTF 160.00           m. 30.30                  4,848.00              7.00                   1,120.00              5,968.00                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 242.40                242.40                72.72                  72.72                  315.12                        

5.3 FLOOR 17

5.3.1 LIGHT FIXTURE

5.3.1.1 อุปกรณ์

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED 282.00           Set 850.00                239,700.00          115.00                32,430.00            272,130.00                  

5.3.1.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 598.00           m. 31.03                  18,555.94            22.00                  13,156.00            31,711.94                    

 - DIA  3/4"  EMT 37.00             m. 44.80                  1,657.60              24.00                  888.00                2,545.60                      

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 3,032.03              3,032.03              909.61                909.61                3,941.64                      

5.3.1.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01 1,347.00         m. 9.24                   12,446.28            7.00                   9,429.00              21,875.28                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 622.31                622.31                186.69                186.69                809.01                        

5.3.2 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN

แผน่ที ่21



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

5.3.2.1 อุปกรณ์

 - Sign Exit LED -                Set 430.00                -                     129.00                -                     -                             

 - Emergency Lighting LED -                Set 2,500.00              -                     250.00                -                     -                             

 - Battery Panel 2.00               Set -                     -                     200.00                400.00                400.00                        

 - Down Light 2x6W LED 2.00               Set 1,700.00              3,400.00              120.00                240.00                3,640.00                      

 - Down Light 1x6W LED -                Set 1,500.00              -                     135.00                -                     -                             

5.3.2.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 191.00           m. 31.03                  5,926.73              22.00                  4,202.00              10,128.73                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 889.01                889.01                266.70                266.70                1,155.71                      

5.3.2.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01 231.00           m. 9.24                   2,134.44              7.00                   1,617.00              3,751.44                      

 - 4 sq.mm. IEC01 302.00           m. 13.93                  4,206.86              10.00                  3,020.00              7,226.86                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 317.07                317.07                95.12                  95.12                  412.18                        

5.3.3 SWITCH & RECEPTACLE 

5.3.3.1 อุปกรณ์

 - Switch 1G 16A/250VAC 24.00             Set 31.16                  747.84                80.00                  1,920.00              2,667.84                      

- Duplex Receptacle Outlet 16A/250VAC with Ground 39.00             Set 171.00                6,669.00              90.00                  3,510.00              10,179.00                    

5.3.3.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 297.00           m. 31.03                  9,215.91              22.00                  6,534.00              15,749.91                    

 - DIA  3/4"  EMT 140.00           m. 44.80                  6,272.00              24.00                  3,360.00              9,632.00                      

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 2,323.19              2,323.19              696.96                696.96                3,020.14                      

5.3.3.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01 437.00           m. 9.24                   4,037.88              7.00                   3,059.00              7,096.88                      

 - 4 sq.mm. IEC01 1,154.00         m. 13.93                  16,075.22            10.00                  11,540.00            27,615.22                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,005.66              1,005.66              301.70                301.70                1,307.35                      

5.3.3.4 WIRE WAY

- GUTTER WIRE WAY 50x50 mm. 10.00             m. 460.00                4,600.00              72.00                  720.00                5,320.00                      

- Wire Way 50x50 mm. 10.00             m. 460.00                4,600.00              72.00                  720.00                5,320.00                      

แผน่ที ่22



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,380.00              1,380.00              414.00                414.00                1,794.00                      

5.3.4 TELEPHONE SYSTEM

5.3.4.1 อุปกรณ์

5.3.4.2  - TR Rack 27U 1.00               Set 19,630.00            19,630.00            2,000.00              2,000.00              21,630.00                    

- RJ45 , RJ11 Outlet 11.00             Set 100.00                1,100.00              90.00                  990.00                2,090.00                      

5.3.4.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6 400.00           m. 16.66                  6,664.00              8.00                   3,200.00              9,864.00                      

 - DIA  1/2"  EMT 200.00           m. 31.03                  6,206.00              22.00                  4,400.00              10,606.00                    

 - DIA  3/4"  EMT 70.00             m. 44.80                  3,136.00              24.00                  1,680.00              4,816.00                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 333.20                333.20                99.96                  99.96                  433.16                        

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,401.30              1,401.30              420.39                420.39                1,821.69                      

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. 1.00               Set 20,000.00            20,000.00            100.00                100.00                20,100.00                    

5.3.5 COMPUTER SYSTEM

5.3.5.1 อุปกรณ์

- CR Rack 27U 1.00               Set 19,630.00            19,630.00            2,000.00              2,000.00              21,630.00                    

- Switch Hub 1.00               Set 4,200.00              4,200.00              250.00                250.00                4,450.00                      

 - Wireless Acess Point 21.00             Set 3,715.00              78,015.00            200.00                4,200.00              82,215.00                    

- RJ45 Outlet 11.00             Set 100.00                1,100.00              90.00                  990.00                2,090.00                      

5.3.5.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6 420.00           m. 16.66                  6,997.20              8.00                   3,360.00              10,357.20                    

 - DIA  1/2"  EMT 210.00           m. 31.03                  6,516.30              22.00                  4,620.00              11,136.30                    

 - DIA  3/4"  EMT 120.00           m. 44.80                  5,376.00              24.00                  2,880.00              8,256.00                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 349.86                349.86                104.96                104.96                454.82                        

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,783.85              1,783.85              535.15                535.15                2,319.00                      

5.3.6 CCTV SYSTEM

- Switch Hub 1.00               Set 4,200.00              4,200.00              250.00                250.00                4,450.00                      

5.3.6.1 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6 725.00           m. 16.66                  12,078.50            8.00                   5,800.00              17,878.50                    

 - DIA  1/2"  EMT 160.00           m. 31.03                  4,964.80              22.00                  3,520.00              8,484.80                      

แผน่ที ่23



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - DIA  3/4"  EMT 150.00           m. 44.80                  6,720.00              24.00                  3,600.00              10,320.00                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 603.93                603.93                181.18                181.18                785.10                        

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,752.72              1,752.72              525.82                525.82                2,278.54                      

5.3.7 FIRE ALARM SYSTEM

5.3.7.1 อุปกรณ์

 - Fire Alarm Module Box 1.00               Set 8,600.00              8,600.00              1,200.00              1,200.00              9,800.00                      

 - Monitor Module 2.00               Set 2,500.00              5,000.00              INCLUDE -                     5,000.00                      

 - Control Module 1.00               Set 2,700.00              2,700.00              INCLUDE -                     2,700.00                      

 - Smoke Detector 12.00             Set 1,360.00              16,320.00            200.00                2,400.00              18,720.00                    

 - Manual Switch Station 3.00               Set 1,200.00              3,600.00              250.00                750.00                4,350.00                      

 - Alarm Bell , Horn Speaker 3.00               Set 1,360.00              4,080.00              250.00                750.00                4,830.00                      

 - Strobe Light & Speaker 3.00               Set 5,000.00              15,000.00            250.00                750.00                15,750.00                    

 - Fire Phone Jack 5.00               Set 400.00                2,000.00              120.00                600.00                2,600.00                      

- Lighting Lamp 10.00             Set 490.00                4,900.00              112.00                1,120.00              6,020.00                      

5.3.7.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 520.00           m. 31.03                  16,135.60            22.00                  11,440.00            27,575.60                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 2,420.34              2,420.34              726.10                726.10                3,146.44                      

5.3.7.3 Cable

 - TIEV 4C-0.65 Sq.mm. 150.00           m. 9.35                   1,402.50              6.00                   900.00                2,302.50                      

 - 2x2.5 Sq.mm. FRC 90.00             m. 102.00                9,180.00              12.00                  1,080.00              10,260.00                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 529.13                529.13                158.74                158.74                687.86                        

5.3.8  ระบบเสียงประกาศ

5.3.8.1 อุปกรณ์

 - Sound Terminal Box. 1.00               Set -                     -                     120.00                120.00                120.00                        

 - Volume Control 1.00               Set -                     -                     120.00                120.00                120.00                        

 - Loud Speaker 5.00               Set -                     -                     120.00                600.00                600.00                        

5.3.8.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 110.00           m. 31.03                  3,413.30              22.00                  2,420.00              5,833.30                      

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 512.00                512.00                153.60                153.60                665.59                        

แผน่ที ่24



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

5.3.8.3 Cable

- 2Cx 2.5 Sq.mm.,VTF 200.00           m. 30.30                  6,060.00              7.00                   1,400.00              7,460.00                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 303.00                303.00                90.90                  90.90                  393.90                        

5.4 FLOOR 18

5.4.1 LIGHT FIXTURE

5.4.1.1 อุปกรณ์

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27 12W LED 290.00           Set 750.00                217,500.00          115.00                33,350.00            250,850.00                  

5.4.1.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 555.00           m. 31.03                  17,221.65            22.00                  12,210.00            29,431.65                    

 - DIA  3/4"  EMT 35.00             m. 44.80                  1,568.00              24.00                  840.00                2,408.00                      

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 2,818.45              2,818.45              845.53                845.53                3,663.98                      

5.4.1.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01 1,227.00         m. 9.24                   11,337.48            7.00                   8,589.00              19,926.48                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 566.87                566.87                170.06                170.06                736.94                        

5.4.2 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN

5.4.2.1 อุปกรณ์

 - Sign Exit LED -                Set 430.00                -                     129.00                -                     -                             

 - Emergency Lighting LED -                Set 2,500.00              -                     250.00                -                     -                             

 - Battery Panel 2.00               Set -                     -                     200.00                400.00                400.00                        

 - Down Light 2x6W LED 5.00               Set 1,700.00              8,500.00              120.00                600.00                9,100.00                      

 - Down Light 1x6W LED 7.00               Set 1,500.00              10,500.00            135.00                945.00                11,445.00                    

5.4.2.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 203.00           m. 31.03                  6,299.09              22.00                  4,466.00              10,765.09                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 944.86                944.86                283.46                283.46                1,228.32                      

5.4.2.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01 311.00           m. 9.24                   2,873.64              7.00                   2,177.00              5,050.64                      

 - 4 sq.mm. IEC01 190.00           m. 13.93                  2,646.70              10.00                  1,900.00              4,546.70                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 276.02                276.02                82.81                  82.81                  358.82                        

แผน่ที ่25



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

5.4.3 SWITCH & RECEPTACLE 

5.4.3.1 อุปกรณ์

 - Switch 1G 16A/250VAC 13.00             Set 31.16                  405.08                80.00                  1,040.00              1,445.08                      

 - Junction Box 3.00               Set 150.00                450.00                90.00                  270.00                720.00                        

 - Duplex Receptacle Outlet 16A/250VAC with Ground 27.00             Set 171.00                4,617.00              90.00                  2,430.00              7,047.00                      

 - Duplex Receptacle Outlet 16A/250VAC with Ground (POP UP) 12.00             Set 1,680.00              20,160.00            265.00                3,180.00              23,340.00                    

5.4.3.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 242.00           m. 31.03                  7,509.26              22.00                  5,324.00              12,833.26                    

 - DIA  3/4"  EMT 188.00           m. 44.80                  8,422.40              24.00                  4,512.00              12,934.40                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 2,389.75              2,389.75              716.92                716.92                3,106.67                      

5.4.3.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01 430.00           m. 9.24                   3,973.20              7.00                   3,010.00              6,983.20                      

 - 4 sq.mm. IEC01 1,236.00         m. 13.93                  17,217.48            10.00                  12,360.00            29,577.48                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,059.53              1,059.53              317.86                317.86                1,377.39                      

5.4.3.4 WIRE WAY

- GUTTER WIRE WAY 50x50 mm. 10.00             m. 460.00                4,600.00              72.00                  720.00                5,320.00                      

- Wire Way 50x50 mm. 10.00             m. 460.00                4,600.00              72.00                  720.00                5,320.00                      

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,380.00              1,380.00              414.00                414.00                1,794.00                      

5.4.4 TELEPHONE SYSTEM

5.4.4.1 อุปกรณ์

 - TR Rack 27U 1.00               Set 19,630.00            19,630.00            2,000.00              2,000.00              21,630.00                    

- RJ45 , RJ11 Outlet 1.00               Set 100.00                100.00                90.00                  90.00                  190.00                        

5.4.4.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6 70.00             m. 16.66                  1,166.20              8.00                   560.00                1,726.20                      

 - DIA  1/2"  EMT 35.00             m. 31.03                  1,086.05              22.00                  770.00                1,856.05                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 58.31                  58.31                  17.49                  17.49                  75.80                          

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 162.91                162.91                48.87                  48.87                  211.78                        

5.4.5 COMPUTER SYSTEM

อุปกรณ์

แผน่ที ่26



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

- CR Rack 27U 1.00               Set 19,630.00            19,630.00            2,000.00              2,000.00              21,630.00                    

- Switch Hub 1.00               Set 4,200.00              4,200.00              250.00                250.00                4,450.00                      

 - Wireless Acess Point 5.00               Set 3,715.00              18,575.00            200.00                1,000.00              19,575.00                    

- RJ45 Outlet 1.00               Set 100.00                100.00                90.00                  90.00                  190.00                        

CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6 260.00           m. 16.66                  4,331.60              8.00                   2,080.00              6,411.60                      

 - DIA  1/2"  EMT 160.00           m. 31.03                  4,964.80              22.00                  3,520.00              8,484.80                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 216.58                216.58                64.97                  64.97                  281.55                        

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 744.72                744.72                223.42                223.42                968.14                        

5.4.6 CCTV SYSTEM

- Switch Hub 1.00               Set 4,200.00              4,200.00              250.00                250.00                4,450.00                      

5.4.6.1 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6 425.00           m. 16.66                  7,080.50              8.00                   3,400.00              10,480.50                    

 - DIA  1/2"  EMT 205.00           m. 31.03                  6,361.15              22.00                  4,510.00              10,871.15                    

 - DIA  3/4"  EMT 40.00             m. 44.80                  1,792.00              24.00                  960.00                2,752.00                      

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 354.03                354.03                106.21                106.21                460.23                        

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 1,222.97              1,222.97              366.89                366.89                1,589.86                      

5.4.7 FIRE ALARM SYSTEM

5.4.7.1 อุปกรณ์

 - Fire Alarm Module Box 1.00               Set 8,600.00              8,600.00              1,200.00              1,200.00              9,800.00                      

 - Monitor Module 2.00               Set 2,500.00              5,000.00              -                     -                     5,000.00                      

 - Control Module 1.00               Set 2,700.00              2,700.00              -                     -                     2,700.00                      

 - Smoke Detector 4.00               Set 1,360.00              5,440.00              200.00                800.00                6,240.00                      

 - Heat Detector 2.00               Set 1,360.00              2,720.00              200.00                400.00                3,120.00                      

 - Manual Switch Station 3.00               Set 1,200.00              3,600.00              250.00                750.00                4,350.00                      

 - Alarm Bell , Horn Speaker 3.00               Set 1,360.00              4,080.00              250.00                750.00                4,830.00                      

 - Strobe Light & Speaker 3.00               Set 5,000.00              15,000.00            250.00                750.00                15,750.00                    

 - Fire Phone Jack 3.00               Set 400.00                1,200.00              120.00                360.00                1,560.00                      

- Lighting Lamp 2.00               Set 490.00                980.00                112.00                224.00                1,204.00                      

แผน่ที ่27



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

5.4.7.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 435.00           m. 31.03                  13,498.05            22.00                  9,570.00              23,068.05                    

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 2,024.71              2,024.71              607.41                607.41                2,632.12                      

5.4.7.3 Cable

 - UTP CAT6 275.00           m. 16.66                  4,581.50              8.00                   2,200.00              6,781.50                      

 - TIEV 4C-0.65 Sq.mm. 85.00             m. 9.35                   794.75                7.00                   595.00                1,389.75                      

 - 2x2.5 Sq.mm. FRC 90.00             m. 102.00                9,180.00              12.00                  1,080.00              10,260.00                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 727.81                727.81                218.34                218.34                946.16                        

5.4.8  ระบบเสียงประกาศ

5.4.8.1 อุปกรณ์

 - Sound Terminal Box. 1.00               Set -                     -                     120.00                120.00                120.00                        

 - Volume Control 1.00               Set -                     -                     120.00                120.00                120.00                        

 - Loud Speaker 20.00             Set -                     -                     120.00                2,400.00              2,400.00                      

5.4.8.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT 185.00           m. 31.03                  5,740.55              22.00                  4,070.00              9,810.55                      

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 861.08                861.08                258.32                258.32                1,119.41                      

5.4.8.3 Cable

- 2Cx 2.5 Sq.mm.,VTF 285.00           m. 30.30                  8,635.50              7.00                   1,995.00              10,630.50                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) 1.00               lot 431.78                431.78                129.53                129.53                561.31                        

SUM TOTAL 5 3,180,191.91       697,966.42         3,878,158.33              

6 AIR CONDITIONING SYSTEM AND VENTILATION SYSTEM

6.1 ระบบปรับอากาศ

6.1.1 ระบบปรับอากาศ ช้ัน G

6.1.1.1 VRF ( VRV )

B-FC-G/1-1 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-G/1-2 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-G/1-3 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

แผน่ที ่28



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

B-FC-G/1-4 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-G/1-5 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-G/2 ขนาด 24,000 BTU 1.00               Set 51,800.00            51,800.00            1,500.00              1,500.00              53,300.00                    

B-FC-G/3 ขนาด 30,000 BTU 1.00               Set 56,600.00            56,600.00            1,500.00              1,500.00              58,100.00                    

B-CU-G/1 RXQ32AMY1S 1.00               Set 669,800.00          669,800.00          12,000.00            12,000.00            681,800.00                  

6.1.1.1.2 SPLIT TYPE

B-FCU/CDU-G/1 ขนาด 24,000 BTU 1.00               Set 69,200.00            69,200.00            2,500.00              2,500.00              71,700.00                    

B-FCU/CDU-G/2 ขนาด 24,000 BTU 1.00               Set 69,200.00            69,200.00            2,500.00              2,500.00              71,700.00                    

B-FCU/CDU-G/3 ขนาด 24,000 BTU 1.00               Set 69,200.00            69,200.00            2,500.00              2,500.00              71,700.00                    

6.1.1.3 ท่อน้ ายา ( ท่อทองแดง ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อทองแดง # 3/8" 63.00             ม. 105.00                6,615.00              30.00                  1,890.00              8,505.00                      

ท่อทองแดง # 1/2" 3.00               ม. 166.00                498.00                50.00                  150.00                648.00                        

ท่อทองแดง # 5/8" 57.50             ม. 239.00                13,742.50            65.00                  3,737.50              17,480.00                    

ท่อทองแดง # 3/4" 23.00             ม. 295.00                6,785.00              80.00                  1,840.00              8,625.00                      

ท่อทองแดง # 7/8" 6.50               ม. 385.00                2,502.50              110.00                715.00                3,217.50                      

ท่อทองแดง # 1-1/8" 4.00               ม. 533.00                2,132.00              150.00                600.00                2,732.00                      

ท่อทองแดง # 1-3/8" 22.50             ม. 752.00                16,920.00            200.00                4,500.00              21,420.00                    

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) 1.00               งาน 14,758.50            14,758.50            4,427.55              4,427.55              19,186.05                    

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) 1.00               งาน 7,379.25              7,379.25              2,213.78              2,213.78              9,593.03                      

ค่าทดสอบระบบ 1.00               งาน 4,919.50              4,919.50              1,475.85              1,475.85              6,395.35                      

หุ้มฉนวนยางด า # 3/8" 63.00             ม. 66.00                  4,158.00              20.00                  1,260.00              5,418.00                      

หุ้มฉนวนยางด า # 1/2" 3.00               ม. 72.00                  216.00                15.00                  45.00                  261.00                        

หุ้มฉนวนยางด า # 5/8" 57.50             ม. 77.00                  4,427.50              16.00                  920.00                5,347.50                      

หุ้มฉนวนยางด า # 3/4" 23.00             ม. 83.00                  1,909.00              18.00                  414.00                2,323.00                      

หุ้มฉนวนยางด า # 7/8" 6.50               ม. 88.00                  572.00                20.00                  130.00                702.00                        

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/8" 4.00               ม. 105.00                420.00                25.00                  100.00                520.00                        

หุ้มฉนวนยางด า # 1-3/8" 22.50             ม. 116.00                2,610.00              25.00                  562.50                3,172.50                      

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด 1.00               งาน 1,431.25              1,431.25              429.38                429.38                1,860.63                      

6.1.1.4 ท่อน้ าท้ิง ( ท่อ Drain ) + หุ้มฉนวนยางด า

แผน่ที ่29



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ท่อ PVC # 1" 16.80             ม. 14.00                  235.20                25.00                  420.00                655.20                        

ท่อ PVC # 1-1/4" 44.50             ม. 18.00                  801.00                25.00                  1,112.50              1,913.50                      

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) 1.00               งาน 414.48                414.48                124.34                124.34                538.82                        

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) 1.00               งาน 310.86                310.86                93.26                  93.26                  404.12                        

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &  Painting) 1.00               งาน 103.62                103.62                31.09                  31.09                  134.71                        

หุ้มฉนวนยางด า # 1" 16.80             ม. 58.00                  974.40                16.00                  268.80                1,243.20                      

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/4" 44.50             ม. 64.00                  2,848.00              18.00                  801.00                3,649.00                      

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด 1.00               งาน 382.24                382.24                114.67                114.67                496.91                        

6.1.1.5 Main Power for Air

ตู้ AC 1.00               ตู้ 18,500.00            18,500.00            3,000.00              3,000.00              21,500.00                    

Thw ขนาด 2.5 mm² 210.00           ม. 9.24                   1,940.40              7.00                   1,470.00              3,410.40                      

Thw ขนาด 4 mm² 840.00           ม. 13.93                  11,701.20            10.00                  8,400.00              20,101.20                    

Thw ขนาด 6 mm² 840.00           ม. 22.93                  19,261.20            12.00                  10,080.00            29,341.20                    

LIYCY 700.00           ม. 65.00                  45,500.00            10.00                  7,000.00              52,500.00                    

ท่อ EMT 1/2" 1,190.00         ม. 31.03                  36,925.70            22.00                  26,180.00            63,105.70                    

 - Support & Accessories 1.00               งาน 23,065.70            23,065.70            6,919.71              6,919.71              29,985.41                    

6.1.2 ระบบปรับอากาศ ช้ัน M

6.1.2.1 VRF ( VRV )

B-FC-M/1-1 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-M/1-2 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-M/1-3 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-M/1-4 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-M/1-5 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-M/1-6 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-M/1-7 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-M/1-8 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-M/1-9 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 58,600.00            58,600.00            2,400.00              2,400.00              61,000.00                    

B-FC-M/2 ขนาด 24,000 BTU 1.00               Set 51,800.00            51,800.00            1,500.00              1,500.00              53,300.00                    

แผน่ที ่30



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

B-FC-M/3 ขนาด 24,000 BTU 1.00               Set 51,800.00            51,800.00            1,500.00              1,500.00              53,300.00                    

B-CU-M/1 ขนาด 294,000 BTU 1.00               Set 669,800.00          669,800.00          10,000.00            10,000.00            679,800.00                  

SPLIT TYPE

B-(OAU/CDU)-M/1-(1,2) ขนาด 126,000 BTU 2.00               Set -                     -                     5,000.00              10,000.00            10,000.00                    

6.1.2.2 ท่อน้ ายา ( ท่อทองแดง ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อทองแดง # 3/8" 51.00             ม. 105.00                5,355.00              30.00                  1,530.00              6,885.00                      

ท่อทองแดง # 1/2" 12.50             ม. 166.00                2,075.00              50.00                  625.00                2,700.00                      

ท่อทองแดง # 5/8" 49.00             ม. 239.00                11,711.00            65.00                  3,185.00              14,896.00                    

ท่อทองแดง # 3/4" 11.50             ม. 295.00                3,392.50              80.00                  920.00                4,312.50                      

ท่อทองแดง # 7/8" 9.50               ม. 385.00                3,657.50              110.00                1,045.00              4,702.50                      

ท่อทองแดง # 1-1/8" 26.00             ม. 533.00                13,858.00            150.00                3,900.00              17,758.00                    

ท่อทองแดง # 1-3/8" 1.50               ม. 752.00                1,128.00              200.00                300.00                1,428.00                      

ท่อทองแดง # 1-5/8" 10.00             ม. 962.00                9,620.00              255.00                2,550.00              12,170.00                    

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) 1.00               งาน 15,239.10            15,239.10            4,571.73              4,571.73              19,810.83                    

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) 1.00               งาน 7,619.55              7,619.55              2,285.87              2,285.87              9,905.42                      

ค่าทดสอบระบบ 1.00               งาน 5,079.70              5,079.70              1,523.91              1,523.91              6,603.61                      

หุ้มฉนวนยางด า # 3/8" 51.00             ม. 66.00                  3,366.00              20.00                  1,020.00              4,386.00                      

หุ้มฉนวนยางด า # 1/2" 12.50             ม. 72.00                  900.00                15.00                  187.50                1,087.50                      

หุ้มฉนวนยางด า # 5/8" 49.00             ม. 77.00                  3,773.00              16.00                  784.00                4,557.00                      

หุ้มฉนวนยางด า # 3/4" 11.50             ม. 83.00                  954.50                18.00                  207.00                1,161.50                      

หุ้มฉนวนยางด า # 7/8" 9.50               ม. 88.00                  836.00                20.00                  190.00                1,026.00                      

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/8" 26.00             ม. 105.00                2,730.00              25.00                  650.00                3,380.00                      

หุ้มฉนวนยางด า # 1-3/8" 1.50               ม. 116.00                174.00                25.00                  37.50                  211.50                        

หุ้มฉนวนยางด า # 1-5/8" 10.00             ม. 155.00                1,550.00              35.00                  350.00                1,900.00                      

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด 1.00               งาน 1,428.35              1,428.35              428.51                428.51                1,856.86                      

6.1.2.3 ท่อน้ าท้ิง ( ท่อ Drain ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อ PVC # 1" 34.00             ม. 14.00                  476.00                25.00                  850.00                1,326.00                      

ท่อ PVC # 1-1/4" 27.00             ม. 18.00                  486.00                25.00                  675.00                1,161.00                      

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) 1.00               งาน 384.80                384.80                115.44                115.44                500.24                        

แผน่ที ่31



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) 1.00               งาน 288.60                288.60                86.58                  86.58                  375.18                        

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &  Painting) 1.00               งาน 96.20                  96.20                  28.86                  28.86                  125.06                        

หุ้มฉนวนยางด า # 1" 34.00             ม. 31.00                  1,054.00              16.00                  544.00                1,598.00                      

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/4" 27.00             ม. 32.00                  864.00                18.00                  486.00                1,350.00                      

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด 1.00               งาน 191.80                191.80                57.54                  57.54                  249.34                        

6.1.2.4 Main Power for Air

ตู้ AC 1.00               ตู้ 18,500.00            18,500.00            3,000.00              3,000.00              21,500.00                    

Thw ขนาด 2.5 mm² 330.00           ม. 9.24                   3,049.20              7.00                   2,310.00              5,359.20                      

Thw ขนาด 4 mm² 1,320.00         ม. 13.93                  18,387.60            10.00                  13,200.00            31,587.60                    

Thw ขนาด 6 mm² 1,320.00         ม. 22.93                  30,267.60            12.00                  15,840.00            46,107.60                    

LIYCY 1,100.00         ม. 65.00                  71,500.00            10.00                  11,000.00            82,500.00                    

ท่อ EMT 1/2" 1,870.00         ม. 31.03                  58,026.10            22.00                  41,140.00            99,166.10                    

 - Support & Accessories 1.00               เหมา 36,246.10            36,246.10            10,873.83            10,873.83            47,119.93                    

6.1.3 ระบบปรับอากาศ ช้ัน 17

6.1.3.1 VRF ( VRV )

B-FC-17/1 ขนาด 24,000 BTU 1.00               Set 51,800.00            51,800.00            1,500.00              1,500.00              53,300.00                    

B-FC-17/2 ขนาด 24,000 BTU 1.00               Set 51,800.00            51,800.00            1,500.00              1,500.00              53,300.00                    

B-FC-17/3 ขนาด 30,000 BTU 1.00               Set 56,600.00            56,600.00            1,500.00              1,500.00              58,100.00                    

B-FC-17/4 ขนาด 30,000 BTU 1.00               Set 56,600.00            56,600.00            1,500.00              1,500.00              58,100.00                    

B-FC-17/5 ขนาด 30,000 BTU 1.00               Set 56,600.00            56,600.00            1,500.00              1,500.00              58,100.00                    

B-CU-17/1 ขนาด 138,000 BTU 1.00               Set 346,300.00          346,300.00          8,000.00              8,000.00              354,300.00                  

6.1.3.2 SPLIT TYPE

B-FCU/CDU-17/1 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            2,500.00              2,500.00              97,700.00                    

B-FCU/CDU-17/2 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            2,500.00              2,500.00              97,700.00                    

B-FCU/CDU-17/3 ขนาด 30,000 BTU 1.00               Set 75,600.00            75,600.00            2,000.00              2,000.00              77,600.00                    

B-FCU/CDU-17/4 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            2,500.00              2,500.00              97,700.00                    

B-FCU/CDU-17/5 ขนาด 36,000 BTU 1.00               Set 86,500.00            86,500.00            2,000.00              2,000.00              88,500.00                    

B-FCU/CDU-17/6 ขนาด 36,000 BTU 1.00               Set 86,500.00            86,500.00            2,000.00              2,000.00              88,500.00                    

แผน่ที ่32



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

B-FCU/CDU-17/7 ขนาด 36,000 BTU 1.00               Set 86,500.00            86,500.00            2,000.00              2,000.00              88,500.00                    

B-FCU/CDU-17/8 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            2,500.00              2,500.00              97,700.00                    

B-FCU/CDU-17/9 ขนาด 24,000 BTU 1.00               Set 69,200.00            69,200.00            2,000.00              2,000.00              71,200.00                    

B-FCU/CDU-17/10 ขนาด 30,000 BTU 1.00               Set 75,600.00            75,600.00            2,000.00              2,000.00              77,600.00                    

B-FCU/CDU-17/11 ขนาด 24,000 BTU 1.00               Set 69,200.00            69,200.00            2,000.00              2,000.00              71,200.00                    

6.1.3.3 ท่อน้ ายา ( ท่อทองแดง ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อทองแดง # 3/8" 64.50             ม. 105.00                6,772.50              30.00                  1,935.00              8,707.50                      

ท่อทองแดง # 1/2" 126.00           ม. 166.00                20,916.00            50.00                  6,300.00              27,216.00                    

ท่อทองแดง # 5/8" 26.50             ม. 239.00                6,333.50              65.00                  1,722.50              8,056.00                      

ท่อทองแดง # 3/4" 52.00             ม. 295.00                15,340.00            80.00                  4,160.00              19,500.00                    

ท่อทองแดง # 7/8" 101.00           ม. 385.00                38,885.00            110.00                11,110.00            49,995.00                    

ท่อทองแดง # 1-1/8" 11.00             ม. 533.00                5,863.00              150.00                1,650.00              7,513.00                      

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) 1.00               งาน 28,233.00            28,233.00            8,469.90              8,469.90              36,702.90                    

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) 1.00               งาน 14,116.50            14,116.50            4,234.95              4,234.95              18,351.45                    

หุ้มฉนวนยางด า # 3/8" 64.50             ม. 66.00                  4,257.00              20.00                  1,290.00              5,547.00                      

หุ้มฉนวนยางด า # 1/2" 126.00           ม. 72.00                  9,072.00              15.00                  1,890.00              10,962.00                    

หุ้มฉนวนยางด า # 5/8" 26.50             ม. 77.00                  2,040.50              16.00                  424.00                2,464.50                      

หุ้มฉนวนยางด า # 3/4" 52.00             ม. 83.00                  4,316.00              18.00                  936.00                5,252.00                      

หุ้มฉนวนยางด า # 7/8" 101.00           ม. 88.00                  8,888.00              20.00                  2,020.00              10,908.00                    

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/8" 11.00             ม. 105.00                1,155.00              25.00                  275.00                1,430.00                      

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด 1.00               งาน 2,972.85              2,972.85              891.86                891.86                3,864.71                      

6.1.3.4 ท่อน้ าท้ิง ( ท่อ Drain ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อ PVC # 1" 73.50             ม. 14.00                  1,029.00              25.00                  1,837.50              2,866.50                      

ท่อ PVC # 1-1/4" 36.00             ม. 18.00                  648.00                25.00                  900.00                1,548.00                      

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) 1.00               งาน 670.80                670.80                201.24                201.24                872.04                        

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) 1.00               งาน 503.10                503.10                150.93                150.93                654.03                        

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &  Painting) 1.00               งาน 167.70                167.70                50.31                  50.31                  218.01                        

หุ้มฉนวนยางด า # 1" 73.50             ม. 58.00                  4,263.00              16.00                  1,176.00              5,439.00                      

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/4" 36.00             ม. 64.00                  2,304.00              18.00                  648.00                2,952.00                      

แผน่ที ่33



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) 1.00               งาน 2,626.80              2,626.80              788.04                788.04                3,414.84                      

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) 1.00               งาน 1,970.10              1,970.10              591.03                591.03                2,561.13                      

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &  Painting) 1.00               งาน 656.70                656.70                197.01                197.01                853.71                        

6.1.3.6 Main Power for Air

ตู้ AP 1.00               ตู้ 18,500.00            18,500.00            3,000.00              3,000.00              21,500.00                    

Thw ขนาด 2.5 mm² 680.00           ม. 9.24                   6,283.20              7.00                   4,760.00              11,043.20                    

Thw ขนาด 4 mm² 2,550.00         ม. 13.93                  35,521.50            10.00                  25,500.00            61,021.50                    

Thw ขนาด 6 mm² 2,720.00         ม. 22.93                  62,369.60            12.00                  32,640.00            95,009.60                    

LIYCY 2,210.00         ม. 65.00                  143,650.00          10.00                  22,100.00            165,750.00                  

ท่อ EMT 1/2" 3,740.00         ม. 31.03                  116,052.20          22.00                  82,280.00            198,332.20                  

 - Support & Accessories 1.00               เหมา 72,775.30            72,775.30            21,832.59            21,832.59            94,607.89                    

6.1.4 ระบบปรับอากาศ ช้ัน 18

6.1.4.1 VRF ( VRV )

B-FC-18/1-1 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            2,400.00              2,400.00              97,600.00                    

B-FC-18/1-2 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            2,400.00              2,400.00              97,600.00                    

B-FC-18/1-3 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            2,400.00              2,400.00              97,600.00                    

B-FC-18/1-4 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            2,400.00              2,400.00              97,600.00                    

B-CU-18/1 ขนาด 192,000 BTU 1.00               Set 474,800.00          474,800.00          8,000.00              8,000.00              482,800.00                  

6.1.4.2 SPLIT TYPE

B-FCU/CDU-18/1 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            2,500.00              2,500.00              97,700.00                    

B-FCU/CDU-18/2 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            2,500.00              2,500.00              97,700.00                    

B-FCU/CDU-18/3 ขนาด 30,000 BTU 1.00               Set 75,600.00            75,600.00            2,000.00              2,000.00              77,600.00                    

B-FCU/CDU-18/4 ขนาด 30,000 BTU 1.00               Set 75,600.00            75,600.00            2,500.00              2,500.00              78,100.00                    

B-FCU/CDU-18/5 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            3,000.00              3,000.00              98,200.00                    

B-FCU/CDU-18/6 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            3,000.00              3,000.00              98,200.00                    

B-FCU/CDU-18/7 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            3,000.00              3,000.00              98,200.00                    

B-FCU/CDU-18/8 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            3,000.00              3,000.00              98,200.00                    

B-FCU/CDU-18/9 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            3,000.00              3,000.00              98,200.00                    

แผน่ที ่34



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

B-FCU/CDU-18/10 ขนาด 48,000 BTU 1.00               Set 95,200.00            95,200.00            3,000.00              3,000.00              98,200.00                    

6.1.4.3 ท่อน้ ายา ( ท่อทองแดง ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อทองแดง # 1/2" 123.00           ม. 166.00                20,418.00            50.00                  6,150.00              26,568.00                    

ท่อทองแดง # 3/4" 21.50             ม. 295.00                6,342.50              80.00                  1,720.00              8,062.50                      

ท่อทองแดง # 7/8" 101.50           ม. 385.00                39,077.50            110.00                11,165.00            50,242.50                    

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) 1.00               งาน 19,751.40            19,751.40            5,925.42              5,925.42              25,676.82                    

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) 1.00               งาน 9,875.70              9,875.70              2,962.71              2,962.71              12,838.41                    

หุ้มฉนวนยางด า # 1/2" 123.00           ม. 72.00                  8,856.00              15.00                  1,845.00              10,701.00                    

หุ้มฉนวนยางด า # 3/4" 21.50             ม. 83.00                  1,784.50              18.00                  387.00                2,171.50                      

หุ้มฉนวนยางด า # 7/8" 101.50           ม. 88.00                  8,932.00              20.00                  2,030.00              10,962.00                    

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด 1.00               งาน 1,957.25              1,957.25              587.18                587.18                2,544.43                      

6.1.4.4 ท่อน้ าท้ิง ( ท่อ Drain ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อ PVC # 1" 69.50             ม. 14.00                  973.00                25.00                  1,737.50              2,710.50                      

ท่อ PVC # 1-1/4" 52.00             ม. 18.00                  936.00                25.00                  1,300.00              2,236.00                      

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) 1.00               งาน 763.60                763.60                229.08                229.08                992.68                        

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) 1.00               งาน 572.70                572.70                171.81                171.81                744.51                        

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &  Painting) 1.00               งาน 190.90                190.90                57.27                  57.27                  248.17                        

หุ้มฉนวนยางด า # 1" 69.50             ม. 58.00                  4,031.00              16.00                  1,112.00              5,143.00                      

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/4" 52.00             ม. 64.00                  3,328.00              18.00                  936.00                4,264.00                      

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) 1.00               งาน 2,943.60              2,943.60              883.08                883.08                3,826.68                      

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) 1.00               งาน 2,207.70              2,207.70              662.31                662.31                2,870.01                      

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &  Painting) 1.00               งาน 735.90                735.90                220.77                220.77                956.67                        

6.1.4.5 Main Power for Air

ตู้ AP 1.00               ตู้ 18,500.00            18,500.00            3,000.00              3,000.00              21,500.00                    

Thw ขนาด 2.5 mm² 640.00           ม. 9.24                   5,913.60              7.00                   4,480.00              10,393.60                    

Thw ขนาด 4 mm² 2,400.00         ม. 13.93                  33,432.00            10.00                  24,000.00            57,432.00                    

Thw ขนาด 6 mm² 2,560.00         ม. 22.93                  58,700.80            12.00                  30,720.00            89,420.80                    

LIYCY 2,080.00         ม. 65.00                  135,200.00          10.00                  20,800.00            156,000.00                  

ท่อ EMT 1/2" 3,520.00         ม. 31.03                  109,225.60          22.00                  77,440.00            186,665.60                  

แผน่ที ่35



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - Support & Accessories 1.00               เหมา 72,194.40            72,194.40            21,658.32            21,658.32            93,852.72                    

6.1.5 REFNET JOINT

KHRP26A22T 3.00               SET 3,800.00              11,400.00            -                     -                     11,400.00                    

KHRP26A33T 4.00               SET 3,800.00              15,200.00            -                     -                     15,200.00                    

KHRP26A72T 9.00               SET 4,500.00              40,500.00            -                     -                     40,500.00                    

KHRP26A73T 7.00               SET 7,100.00              49,700.00            -                     -                     49,700.00                    

KHRP26M73TP 7.00               SET 2,000.00              14,000.00            -                     -                     14,000.00                    

DCM601B51 (Central Control) 1.00               SET 165,000.00          165,000.00          -                     -                     165,000.00                  

6.2 ระบบระบายอากาศ

6.2.1 ระบบระบายอากาศ ช้ัน G

6.2.1.1 พัดลมดูดอากาศ

B-EF-G/1 1.00               Set 2,210.00              2,210.00              400.00                400.00                2,610.00                      

B-EF-G/2 1.00               Set 2,210.00              2,210.00              400.00                400.00                2,610.00                      

B-EF-G/3 1.00               Set 2,210.00              2,210.00              400.00                400.00                2,610.00                      

B-EF-G/4 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              400.00                400.00                4,590.00                      

B-EF-G/5 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              400.00                400.00                4,590.00                      

B-EF-G/6 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              400.00                400.00                4,590.00                      

พัดลมเติมอากาศ

B-FF-G/1 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              400.00                400.00                4,590.00                      

B-FF-G/2 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              400.00                400.00                4,590.00                      

B-FF-G/3 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              400.00                400.00                4,590.00                      

B-FF-G/4 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              400.00                400.00                4,590.00                      

B-FF-G/5 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              400.00                400.00                4,590.00                      

ตู้ AR-G/1 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

ตู้ AR-G/2 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

ตู้ AR-G/3 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

ตู้ AR-G/4 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

แผน่ที ่36



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ตู้ AR-G/5 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

ตู้ AR-G/6 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

ตู้ AR-G/7 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

6.2.1.2 หัวจ่าย

FAG 14" x 6" 3.00               Set 416.00                1,248.00              350.00                1,050.00              2,298.00                      

FAG 10" x 10" 2.00               Set 350.00                700.00                200.00                400.00                1,100.00                      

FAG 12" x 12" 1.00               Set 380.00                380.00                200.00                200.00                580.00                        

FAG 16" x 10" 1.00               Set 339.00                339.00                200.00                200.00                539.00                        

EAG 14" x 6" 5.00               Set 402.00                2,010.00              350.00                1,750.00              3,760.00                      

VD. 16" x 10" 7.00               Set 1,650.00              11,550.00            200.00                1,400.00              12,950.00                    

VD. 22" x 12" 7.00               Set 1,850.00              12,950.00            250.00                1,750.00              14,700.00                    

Flex 8" 28.00             ม. 230.00                6,440.00              40.00                  1,120.00              7,560.00                      

สังกะสี #24 530.00           ตร.ฟ 20.00                  10,600.00            24.00                  12,720.00            23,320.00                    

สังกะสี #26 224.00           ตร.ฟ 18.00                  4,032.00              18.00                  4,032.00              8,064.00                      

Accessories 1.00               เหมา 1,463.20              1,463.20              438.96                438.96                1,902.16                      

Support 1.00               เหมา 1,463.20              1,463.20              438.96                438.96                1,902.16                      

PID 256.00           ตร.ฟ 29.00                  7,424.00              35.00                  8,960.00              16,384.00                    

Accessories 1.00               เหมา 1,113.60              1,113.60              334.08                334.08                1,447.68                      

Support 1.00               เหมา 742.40                742.40                222.72                222.72                965.12                        

6.2.2 ระบบระบายอากาศ ช้ัน M

พัดลมดูดอากาศ

B-EF-M/1 1.00               Set 38,590.00            38,590.00            400.00                400.00                38,990.00                    

B-EF-M/2 1.00               Set 38,590.00            38,590.00            400.00                400.00                38,990.00                    

พัดลมเติมอากาศ

B-FF-M/1 1.00               Set 38,590.00            38,590.00            400.00                400.00                38,990.00                    

B-FF-M/2 1.00               Set 38,590.00            38,590.00            400.00                400.00                38,990.00                    

6.2.2.1 พัดลมดูดควันครัว

KEF-M/1 1.00               Set 35,580.00            35,580.00            350.00                350.00                35,930.00                    

แผน่ที ่37



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

KEF-M/2 1.00               Set 35,580.00            35,580.00            350.00                350.00                35,930.00                    

KEF-M/3 1.00               Set 35,580.00            35,580.00            350.00                350.00                35,930.00                    

KEF-M/4 1.00               Set 35,580.00            35,580.00            350.00                350.00                35,930.00                    

KEF-M/5 1.00               Set 35,580.00            35,580.00            350.00                350.00                35,930.00                    

KEF-M/6 1.00               Set 35,580.00            35,580.00            350.00                350.00                35,930.00                    

KEF-M/7 1.00               Set 35,580.00            35,580.00            350.00                350.00                35,930.00                    

FF-M/1 1.00               Set 20,320.00            20,320.00            350.00                350.00                20,670.00                    

FF-M/2 1.00               Set 20,320.00            20,320.00            350.00                350.00                20,670.00                    

FF-M/3 1.00               Set 20,320.00            20,320.00            350.00                350.00                20,670.00                    

FF-M/4 1.00               Set 20,320.00            20,320.00            350.00                350.00                20,670.00                    

FF-M/5 1.00               Set 20,320.00            20,320.00            350.00                350.00                20,670.00                    

FF-M/6 1.00               Set 20,320.00            20,320.00            350.00                350.00                20,670.00                    

FF-M/7 1.00               Set 20,320.00            20,320.00            350.00                350.00                20,670.00                    

ตู้ AP-M/1 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

ตู้ AP-M/2 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

ตู้ AP-M/3 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

ตู้ AP-M/4 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

ตู้ AP-M/5 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

ตู้ AP-M/6 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

ตู้ AP-M/7 1.00               Set 16,500.00            16,500.00            3,000.00              3,000.00              19,500.00                    

6.2.2.2 หัวจ่าย

FAG 10" x 10" 4.00               Set 350.00                1,400.00              200.00                800.00                2,200.00                      

FAG 36" x 24" 4.00               Set 1,844.00              7,376.00              200.00                800.00                8,176.00                      

FAG 120" x 26" 1.00               Set 5,850.00              5,850.00              1,000.00              1,000.00              6,850.00                      

EAG 120" x 26" 1.00               Set 5,850.00              5,850.00              1,000.00              1,000.00              6,850.00                      

EAG 14" x 6" 2.00               Set 402.00                804.00                350.00                700.00                1,504.00                      

VD. 16" x 10" 1.00               Set 1,650.00              1,650.00              250.00                250.00                1,900.00                      

VD. 22" x 12" 2.00               Set 1,850.00              3,700.00              200.00                400.00                4,100.00                      

Flex 8" 28.00             ม. 230.00                6,440.00              40.00                  1,120.00              7,560.00                      

แผน่ที ่38



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

สังกะสี #20 1,158.00         ตร.ฟ 31.00                  35,898.00            30.00                  34,740.00            70,638.00                    

สังกะสี #22 573.00           ตร.ฟ 24.00                  13,752.00            25.00                  14,325.00            28,077.00                    

สังกะสี #24 346.00           ตร.ฟ 20.00                  6,920.00              24.00                  8,304.00              15,224.00                    

สังกะสี #26 128.00           ตร.ฟ 19.00                  2,432.00              18.00                  2,304.00              4,736.00                      

Accessories 1.00               เหมา 5,900.20              5,900.20              1,770.06              1,770.06              7,670.26                      

Support 1.00               เหมา 5,900.20              5,900.20              1,770.06              1,770.06              7,670.26                      

PID 736.00           ตร.ฟ 29.00                  21,344.00            35.00                  25,760.00            47,104.00                    

Accessories 1.00               เหมา 3,201.60              3,201.60              960.48                960.48                4,162.08                      

Support 1.00               เหมา 2,134.40              2,134.40              640.32                640.32                2,774.72                      

6.2.3 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 17

6.2.3.1 พัดลมดูดอากาศ

B-EF-17/1 1.00               Set 3,770.00              3,770.00              350.00                350.00                4,120.00                      

B-EF-17/2 1.00               Set 2,210.00              2,210.00              350.00                350.00                2,560.00                      

B-EF-17/3 1.00               Set 2,880.00              2,880.00              350.00                350.00                3,230.00                      

B-EF-17/4 1.00               Set 2,880.00              2,880.00              350.00                350.00                3,230.00                      

B-EF-17/5 1.00               Set 2,210.00              2,210.00              350.00                350.00                2,560.00                      

B-EF-17/6 1.00               Set 2,210.00              2,210.00              350.00                350.00                2,560.00                      

B-EF-17/7 1.00               Set 2,210.00              2,210.00              350.00                350.00                2,560.00                      

B-EF-17/8 1.00               Set 2,210.00              2,210.00              350.00                350.00                2,560.00                      

B-EF-17/9 1.00               Set 2,880.00              2,880.00              350.00                350.00                3,230.00                      

B-EF-17/10 1.00               Set 2,210.00              2,210.00              350.00                350.00                2,560.00                      

B-EF-17/11 1.00               Set 2,210.00              2,210.00              350.00                350.00                2,560.00                      

B-EF-17/12 1.00               Set 2,210.00              2,210.00              350.00                350.00                2,560.00                      

B-EF-17/13 1.00               Set 2,210.00              2,210.00              350.00                350.00                2,560.00                      

พัดลมเติมอากาศ

B-FF-17/1 1.00               Set 7,160.00              7,160.00              350.00                350.00                7,510.00                      

B-FF-17/2 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              350.00                350.00                4,540.00                      

B-FF-17/3 1.00               Set 5,460.00              5,460.00              350.00                350.00                5,810.00                      

แผน่ที ่39



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

B-FF-17/4 1.00               Set 5,460.00              5,460.00              350.00                350.00                5,810.00                      

B-FF-17/5 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              350.00                350.00                4,540.00                      

B-FF-17/6 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              350.00                350.00                4,540.00                      

B-FF-17/7 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              350.00                350.00                4,540.00                      

B-FF-17/8 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              350.00                350.00                4,540.00                      

B-FF-17/9 1.00               Set 5,460.00              5,460.00              350.00                350.00                5,810.00                      

B-FF-17/10 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              350.00                350.00                4,540.00                      

B-FF-17/11 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              350.00                350.00                4,540.00                      

B-FF-17/12 1.00               Set 4,190.00              4,190.00              350.00                350.00                4,540.00                      

6.2.3.2 หัวจ่าย

FAG 8" x 8" 12.00             Set 325.00                3,900.00              125.00                1,500.00              5,400.00                      

FAG 10" x 10" 1.00               Set 350.00                350.00                200.00                200.00                550.00                        

FAG 36" x 12" 1.00               Set 1,352.00              1,352.00              200.00                200.00                1,552.00                      

EAG 14" x 6" 9.00               Set 380.00                3,420.00              300.00                2,700.00              6,120.00                      

EAG 30" x 6" 2.00               Set 820.00                1,640.00              500.00                1,000.00              2,640.00                      

Flex 4" 16.00             ม. 40.00                  640.00                25.00                  400.00                1,040.00                      

Flex 6" 8.00               ม. 45.00                  360.00                30.00                  240.00                600.00                        

PID 719.00           ตร.ฟ 29.00                  20,851.00            35.00                  25,165.00            46,016.00                    

Accessories 1.00               เหมา 3,127.65              3,127.65              938.30                938.30                4,065.95                      

Support 1.00               เหมา 2,085.10              2,085.10              625.53                625.53                2,710.63                      

6.2.4 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 18

6.2.4.1 พัดลมดูดอากาศ

B-EF-18/1 1.00               Set 3,770.00              3,770.00              350.00                350.00                4,120.00                      

B-EF-18/2 1.00               Set 2,880.00              2,880.00              350.00                350.00                3,230.00                      

B-EF-18/3 1.00               Set 5,080.00              5,080.00              350.00                350.00                5,430.00                      

B-EF-18/4 1.00               Set 5,080.00              5,080.00              350.00                350.00                5,430.00                      

B-EF-18/5 1.00               Set 5,080.00              5,080.00              350.00                350.00                5,430.00                      

B-EF-18/6 1.00               Set 5,080.00              5,080.00              350.00                350.00                5,430.00                      

แผน่ที ่40



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

B-EF-18/7 1.00               Set 5,080.00              5,080.00              350.00                350.00                5,430.00                      

B-EF-18/8 1.00               Set 5,080.00              5,080.00              350.00                350.00                5,430.00                      

พัดลมเติมอากาศ

B-FF-18/1 1.00               Set 7,160.00              7,160.00              650.00                650.00                7,810.00                      

B-FF-18/2 1.00               Set 5,460.00              5,460.00              550.00                550.00                6,010.00                      

B-FF-18/3 1.00               Set 9,640.00              9,640.00              550.00                550.00                10,190.00                    

B-FF-18/4 1.00               Set 9,640.00              9,640.00              550.00                550.00                10,190.00                    

B-FF-18/5 1.00               Set 9,640.00              9,640.00              850.00                850.00                10,490.00                    

B-FF-18/6 1.00               Set 9,640.00              9,640.00              850.00                850.00                10,490.00                    

6.2.4.2 หัวจ่าย

FAG 8" x 8" 1.00               Set 350.00                350.00                125.00                125.00                475.00                        

FAG 10" x 10" 3.00               Set 350.00                1,050.00              400.00                1,200.00              2,250.00                      

FAG 12" x 12" 2.00               Set 410.00                820.00                400.00                800.00                1,620.00                      

FAG 48" x 12" 1.00               Set 2,200.00              2,200.00              950.00                950.00                3,150.00                      

EAG 8" x 6" 1.00               Set 325.00                325.00                100.00                100.00                425.00                        

EAG 14" x 6" 6.00               Set 380.00                2,280.00              300.00                1,800.00              4,080.00                      

EAG 30" x 6" 1.00               Set 820.00                820.00                500.00                500.00                1,320.00                      

Flex 6" 16.00             ม. 45.00                  720.00                30.00                  480.00                1,200.00                      

สังกะสี #24 640.00           ตร.ฟ 22.00                  14,080.00            24.00                  23,040.00            37,120.00                    

สังกะสี #26 1,056.00         ตร.ฟ 19.00                  20,064.00            18.00                  33,792.00            53,856.00                    

Accessories 1.00               เหมา 3,414.40              3,414.40              1,024.32              11,366.40            25,024.00                    

Support 1.00               เหมา 3,414.40              3,414.40              1,024.32              14,208.00            26,158.40                    

PID 382.00           ตร.ฟ 29.00                  11,078.00            35.00                  13,370.00            24,448.00                    

Accessories 1.00               เหมา 1,661.70              1,661.70              498.51                498.51                2,160.21                      

Support 1.00               เหมา 1,107.80              1,107.80              332.34                332.34                1,440.14                      

6.3 ระบบ Control BMS ปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ัน G,M,17,18

 - UTP CAT6 138.00           M. 16.66                  2,299.08              8.00                   1,104.00              3,403.08                      

 - IEC-01 1.5 SQMM 3,714.00         M. 6.24                   23,175.36            5.00                   18,570.00            41,745.36                    

แผน่ที ่41



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - DIA  1/2"  EMT 1,376.00         M. 31.03                  42,697.28            22.00                  30,272.00            72,969.28                    

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5%) 1.00               เหมา 1,273.72              1,273.72              382.12                382.12                1,655.84                      

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15%) 1.00               เหมา 6,404.59              6,404.59              1,921.38              1,921.38              8,325.97                      

SUM TOTAL 6 9,353,069.58       1,237,657.72       10,609,506.50            

แผน่ที ่42



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

7 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง

7.1 ELECTRICAL SYSTEM WORK 

7.1.1 FLOOR G

7.1.1.1 AUDIOVISUAL SYSTEM -                

 - Sound System Control Panel 1.00               Set 180,000.00          180,000.00          -                     -                     180,000.00                  

 - Volume Control 6.00               Set 6,000.00              36,000.00            -                     -                     36,000.00                    

 - Loud Speaker 45.00             Set 2,000.00              90,000.00            -                     -                     90,000.00                    

7.1.2 FLOOR MZ

7.1.2.1 AUDIOVISUAL SYSTEM

 - Sound Terminal Box. 1.00               Set 15,000.00            15,000.00            -                     -                     15,000.00                    

 - Volume Control 2.00               Set 6,000.00              12,000.00            -                     -                     12,000.00                    

 - Loud Speaker 5.00               Set 2,000.00              10,000.00            -                     -                     10,000.00                    

 - Wall Speaker 3.00               Set 2,500.00              7,500.00              -                     -                     7,500.00                      

7.1.3 FLOOR 17

7.1.3.1 AUDIOVISUAL SYSTEM

 - Sound Terminal Box. 1.00               Set 15,000.00            15,000.00            -                     -                     15,000.00                    

 - Volume Control 1.00               Set 6,000.00              6,000.00              -                     -                     6,000.00                      

 - Loud Speaker 20.00             Set 2,000.00              40,000.00            -                     -                     40,000.00                    

SUM TOTAL 7.1 411,500.00         -                    411,500.00                 

7.2 หมวดงานระบบพิเศษ

7.2.1 One card And Car Park อาคาร B

 - ACCESS CONTROL SYSTEM

Card Reader BLD.B RFID Card Reader 17.00             EA. 12,000.00            204,000.00          -                     -                     204,000.00                  

Face Recognition BLD.B Face Recognition Reader for  Restrict Area 3.00               EA. 45,000.00            135,000.00          -                     -                     135,000.00                  

Magnetic lock set (single) + exit sw.B 17.00             EA. 15,000.00            255,000.00          -                     -                     255,000.00                  

Wiegand Controller + Supply B 7.00               EA. 32,000.00            224,000.00          -                     -                     224,000.00                  

Kiosk BLD.B Self Service Kiosk for VMS 4.00               EA. 150,000.00          600,000.00          -                     -                     600,000.00                  

แผน่ที ่43



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

VMS POS Set BLD.B Desktop VMS 2.00               EA. 120,000.00          240,000.00          -                     -                     240,000.00                  

Card Collector BLD.B Visitor RFID Card Collector 4.00               EA. 118,000.00          472,000.00          -                     -                     472,000.00                  

Lift Controller BLD.B Lift Security Access control 4.00               EA. 260,000.00          1,040,000.00        -                     -                     1,040,000.00                

Card Reader BLD.B RFID Card Reader (LIFT) 4.00               EA. 79,000.00            316,000.00          -                     -                     316,000.00                  

7.2.2 CCTV อาคาร B

NVR 64 CH. ควบคุมและบันทึกภาพระบบกล้องวงจรปิดชนิด IP Camera 1.00               เคร่ือง 170,000.00          170,000.00          -                     -                     170,000.00                  

IP DOME CAMERA 2Mp., FIXED 2.8mm., INDOOR TYPE 30.00             กล้อง 9,800.00              294,000.00          -                     -                     294,000.00                  

จอแสดงภาพระบบกล้องวงจรปิด 55 น้ิว พร้อมขายึดจอติดผนังและสาย HDMI 1.00               ชุด 45,000.00            45,000.00            -                     -                     45,000.00                    

PC WORKSTATION i7 , RAM8GB. / การ์ดจอ 4GB. รองรับ Output 4. 1.00               เคร่ือง 85,000.00            85,000.00            -                     -                     85,000.00                    

UPS 1 KVA. 3.00               เคร่ือง 19,000.00            57,000.00            -                     -                     57,000.00                    

Harddisk 12TB. 4.00               ลูก 21,000.00            84,000.00            -                     -                     84,000.00                    

CORD SWITCH. 1.00               เคร่ือง 75,000.00            75,000.00            -                     -                     75,000.00                    

NETWORK SWITCH. POE 24 Port 4.00               เคร่ือง 50,000.00            200,000.00          -                     -                     200,000.00                  

Module 1.25Gbps SM SFP. 4.00               ช้ิน 3,500.00              14,000.00            -                     -                     14,000.00                    

RACK 15U AND ACC. 1.00               ชุด 19,000.00            19,000.00            -                     -                     19,000.00                    

PATCH PANEL 24 Port AND PATCH CORD CAT6 2.00               ชุด 9,800.00              19,600.00            -                     -                     19,600.00                    

TEST AND COMMISSIONING 1.00               LOT -                     370,000.00          370,000.00          370,000.00                  

7.2.3 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BMS) อาคาร B

B1      WEB NETWORK CONTROLLER (WNC) 1.00               SET 950,000.00          950,000.00          150,000.00          150,000.00          1,100,000.00                

B2      DDC CONTROLLER (IP) 7.00               SET 50,000.00            350,000.00          4,000.00              28,000.00            378,000.00                  

B3      EXTENSION MODULE 8.00               SET 35,000.00            280,000.00          2,000.00              16,000.00            296,000.00                  

B4      PANEL for  WNC, DDC, GATEWAY 1.00               SET 350,000.00          350,000.00          50,000.00            50,000.00            400,000.00                  

B5      COMPUTER WORKSTATION 1.00               SET 70,000.00            70,000.00            -                     -                     70,000.00                    

B6      PRINTER REPORT 1.00               เคร่ือง 35,000.00            35,000.00            -                     -                     35,000.00                    

B7      SWITCH HUB 24 PORTS L2 2.00               เคร่ือง 30,000.00            60,000.00            -                     -                     60,000.00                    

B8      WALL RACK 9U 2.00               SET 35,000.00            70,000.00            5,000.00              10,000.00            80,000.00                    

B9      DIGITALSIGNAGE MONITOR 55" 1.00               SET 120,000.00          120,000.00          5,000.00              5,000.00              125,000.00                  

แผน่ที ่44



แบบ  ปร.4(B-A)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี B-A

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

B10      UPS 2 KVA  (Backup 10 Minute) 1.00               เคร่ือง 45,000.00            45,000.00            -                     -                     45,000.00                    

B11      OUTDOOR TEMP & HUMIDITY SENSOR 1.00               SET 25,000.00            25,000.00            5,000.00              5,000.00              30,000.00                    

B12      DIGITALSIGNAGE 1.00               SET 120,000.00          120,000.00          30,000.00            30,000.00            150,000.00                  

B13      INDOOR AIR QUALITY SENSOR 12.00             SET 50,000.00            600,000.00          3,000.00              36,000.00            636,000.00                  

B14      BACNET GATEWAY FOR INTERFACE FIRE ALARM 1.00               SET 150,000.00          150,000.00          20,000.00            20,000.00            170,000.00                  

B15      BACNET GATEWAY FOR INTERFACE DAIKIN 1.00               SET 200,000.00          200,000.00          25,000.00            25,000.00            225,000.00                  

B16      MODBUS GATEWAY FOR INTERFACE POWER METER 1.00               SET 24,000.00            24,000.00            5,000.00              5,000.00              29,000.00                    

B17      MODBUS GATEWAY FOR INTERFACE IAQ 1.00               SET 24,000.00            24,000.00            5,000.00              5,000.00              29,000.00                    

B18      SAMART MORNITORING ON MOBILE APPLICATION 1.00               SET 450,000.00          450,000.00          50,000.00            50,000.00            500,000.00                  

B19      PROGRAMMING SYSTEM INTERFACE (SMART BUILDING) 4.00               SET -                     -                     350,000.00          1,400,000.00        1,400,000.00                

        -  FIRE ALARM

        -  DAIKIN

        -  SOLAR CELL

        -  EV CHARGER STATION

B20      INSTALLATION CABLE & CONDUIT 1.00               เหมา 800,000.00          800,000.00          350,000.00          350,000.00          1,150,000.00                

        -  BMS POINT

        -  CONTROL FRESH AIR FAN (16 Unit)

        -  CONTROL EXHAUST FAN (16 Unit)

SUM TOTAL 7.2 9,271,600.00       2,555,000.00       11,826,600.00            
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