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ข้อก ำหนดและขอบเขตงำน (Terms of Reference) 
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การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

ข้อก ำหนดและขอบเขตงำน (Terms of Reference) 
จ้ำงก่อสร้ำงและปรับปรุงบ้ำนพักพนักงำน (กองประปำมำบตำพุด) 

ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง 
------------------------------------------------------------ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันบ้านพักของเจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในพื้นที่มาบตาพุด
คอมเพล็กซ์มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีระยะเวลาการใช้งานยาวนานกว่า 30 ปี ส่งผลให้โครงสร้างอาคาร 
สภาพแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการเกิดการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
นอกจากนี้ ระดับพ้ืนที่ตั้งของบ้านพักดังกล่าวยังมีระดับต่ำกว่าพื้นที่ภายนอกโดยรอบอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมา
จากการดำเนินการปรับปรุงและยกระดับถนนสุขุมวิทบริเวณหน้าแนวเขตพ้ืนที่บ้านพักในช่วงที่ผ่านมา 

ในการนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพัก
พนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปแล้วใน เฟส 1 เมื่อปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 และอยู่ระหว่างดำเนินการใน เฟส 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีแผนดำเนินการ
ก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงานใน เฟส 3 โดยได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 เป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 14,300,000.00 บาท (สิบสี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกของบ้านพักพนักงานให้มีความเหมาะสม มั่นคงแข็งแรง 
และปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกองประปามาบตาพุด 

การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ดีและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วย
ยกระดับคุณภาพสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของพนักงานให้มีความสะดวกสบายและเหมาะสม ส่งผลให้
พนักงานมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ลดความกังวลในชีวิตประจำวัน อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสนับสนุนการ
ดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงาน รวมถึงพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่โดยรอบ ให้มีความ

มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
2.2 เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบประกอบอาคาร รั้ว และภูมิทัศน์ภายในโครงการ ให้มี

ประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อย และเอ้ือต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย 
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การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

2.3 เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงแล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
และเป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และข้อกำหนดและขอบเขตงาน ( Terms of 
Reference) ฉบับนี้ทุกประการ 

3. นิยำม/ควำมหมำย  

นิคมอุตสำหกรรม หรือ นิคมฯ หมายถึง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
กนอ. หรือผู้ว่ำจ้ำง หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนที่ กนอ. แต่งตั้งและมอบหมายให้ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา  

ผู้ยื่นข้อเสนอ หมายถึง นิติบุคคลที่ยื่นข้อเสนอและราคาต่อ กนอ. ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ผู้รับจ้ำง หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และเข้าทำสัญญากับ 
กนอ. ตามแบบสัญญาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว  

ผู้ควบคุมงำน หมายถึง ผู้แทนที่ กนอ. ว่าจ้างหรือแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดำเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ 
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา  

แบบ หรือ แบบรูปรำยกำร หมายถึง แบบแปลน แบบผัง รายละเอียดประกอบแบบ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ที่ กนอ. ว่าจ้างให้ บริษัท กรีนโมดูล่าร์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบ 

4. คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ ่งถูกระบุชื ่อไว้ในบัญชีรายชื ่อผู ้ทิ ้งงานและได้แจ้งเวียนชื ่อให้เป็นผ ู ้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

4.7 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กนอ. ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  

4.8 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
4.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กนอ. ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.10 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
เชื่อถือ ทั้งนี้ ผลงานที่ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นนั้น ต้องมีวงเงินครบถ้วนเป็นสัญญาเดียวกัน โดยแนบสำเนาหนังสือ
รับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้างพร้อมกับการยื่นข้อเสนอด้วย  

4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายในรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการ

กำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าของสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

ทั้งนี้ กิจการร่วมค้า หมายถึง “กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะ
ดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยข้อตกลง
น้ันอาจกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้” 

4.13 ผู ้ย ื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที ่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้ 
1. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียน

เกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนองบแสดงฐานะ
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(นายฉกาจ พัฒนศรี)  (นายวัชระ กันตังกุล)  (นายดำเนิน สารศรี)  (นายสมรัก บัวช่ืน)  (นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์)  (นายวรพล เพ็ชรภา) (นางสาวกนกอร แอ่งกลาง) 
 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

การเงิน 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที ่หน่วยงานของรั ฐ
กำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ 1 ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอ
เป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซึ่งจะอยูในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วง
ของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้
สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก 1 ปี ได้  

2. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มี
การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน 
โดยผู้ยื่นเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท  

3. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น
บ ุคคลธรรมดาให ้พ ิจารณาจากหน ังส ือร ับรองบ ัญช ี เ ง ินฝากไม ่ เก ิน 90 ว ัน ก ่อนว ันย ื ่นข ้อเสนอ  
โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการ 
ที ่ย ื ่นข้อเสนอในแต่ละครั ้ง และหากเป็นผู ้ชนะการจัดซื ้อจัดจ้างหรือเป็นผู ้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดง  
หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา  

4. กรณีที ่ผู ้ยื ่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต ่ไม่เพียงพอ 
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้  

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของ
โครงการหรือรายการที ่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที ่ได้ร ับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื ่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื ่อบริษัทเงินทุนที ่ธนาคารแห่งประเทศไ ทย 
แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง 
(กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน 

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาท่ี
มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของ
โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเช่ือที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตาม
ประกาศของธนาคารกลางต ่างประเทศน ั ้น  ตามรายช ื ่ อบร ิษ ัทท ี ่ ธนาคารกลางต ่ างประเทศน ั ้ น  
แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา
รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซ่ึงออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน 
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(นายฉกาจ พัฒนศรี)  (นายวัชระ กันตังกุล)  (นายดำเนิน สารศรี)  (นายสมรัก บัวช่ืน)  (นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์)  (นายวรพล เพ็ชรภา) (นางสาวกนกอร แอ่งกลาง) 
 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

5. กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ตามข้อ 
2 ข้อ 3 และข้อ 4 (2) มูลค่าจะต้องเป็นตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญขวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคา 

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่
กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
เอกสาร พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในว ันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่น
ข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  

6. กรณีตามข้อ 1 - ข้อ 5 ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
(6.1)  กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ 
(6.2)  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(6.3)  งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงาน

จ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อน
วันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ 

(6.4)  การจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ 

(6.5)  การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
(6.6)  กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ 

ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

5.1 ขั้นตอนกำรเตรียมงำน 

5.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีบุคลากรในการบริหารจัดการ อย่างน้อยดังนี้  

ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา/ข้อกำหนดเฉพาะ 
ประสบการณ์ 
ไม่น้อยกว่า 

(ปี) 

จำนวน
(คน) 

1. ผู้จัดการโครงการ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม) 
 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับ
สามัญ 

10 1 



 

7 

                                                
(นายฉกาจ พัฒนศรี)  (นายวัชระ กันตังกุล)  (นายดำเนิน สารศรี)  (นายสมรัก บัวช่ืน)  (นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์)  (นายวรพล เพ็ชรภา) (นางสาวกนกอร แอ่งกลาง) 
 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา/ข้อกำหนดเฉพาะ 
ประสบการณ์ 
ไม่น้อยกว่า 

(ปี) 

จำนวน
(คน) 

2. สถาปนิก ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (สถาปัตยกรรม) 
มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก 

10  1 

3. มัณฑนากร ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมภายใน/มัณฑนศิลป์)  
มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก 

10  1 

4. วิศวกรโยธา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง)  
มีใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร  

10 1 

5. วิศวกรเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 
มีใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร 

5 1 

6. วิศวกรไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) 
มีใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร 

5 1 

7. วิศวกรสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ
สุขาภิบาล) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร 

5 1 

8. เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการ
ทำงานระดับวิชาชีพ 
 

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอ่ืนที่
เทียบเท่าตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกำหนด หรือเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ใน 
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อ
ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 
2565 ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

5 1 
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(นายฉกาจ พัฒนศรี)  (นายวัชระ กันตังกุล)  (นายดำเนิน สารศรี)  (นายสมรัก บัวช่ืน)  (นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์)  (นายวรพล เพ็ชรภา) (นางสาวกนกอร แอ่งกลาง) 
 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชื่อบุคลากรดังกล่าวข้างต้น พร้อมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณวุฒิ  สำเนา
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมในแต่ละสาขาชที่ยังไม่หมดอายุ สำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือสำเนาวุฒิการศึกษา/ข้อกำหนดเฉพาะ (สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำงานระดับวิชาชีพ) เอกสารเกี่ยวกับประสบการณ์ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เสนอให้ กนอ.  พิจารณา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา และเมื่อ กนอ. พิจารณา/ตรวจสอบถูกต้องตามที่กำหนดแล้ว บุคลากร
นั ้นต้องเข้าปฏิบัติงานตามแผนงานและจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง กรณีมีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากร จะต้องขออนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนโดยต้องคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนด และจะ
เปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้อนุญาตจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น 

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา หาก กนอ. พบว่า บุคลากรของผู้รับจ้างดังกล่าว
คนหนึ่งคนใดไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี กนอ. สามารถแจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ดังกล่าวได้ และผู้รับจ้างต้องจัดให้มีบุคลากรทดแทนโดยปฏิบัติตามวิธีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล่าวข้างต้น
ด้วยเช่นกัน  

5.1.2 แผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย แผนการก่อสร้าง แผนผังบุคลากรแต่ละสาขาในการเข้า
ปฏิบัติงาน แผนการจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องนำเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน
ดำเนินการ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา  

5.1.3 ต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผู ้คุมงาน หรือผู้แทนของ กนอ. ในการควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานก่อสร้างตามสมควรจนกว่างาน
ก่อสร้างจะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานสนาม ประกอบด้วย 

5.1.3.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. เพ่ือเป็นห้องประชุมของผู้ว่าจ้าง  
5.1.3.2 ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. เพ่ือเป็นสำนักงานของผู้ควบคุมงาน  
5.1.3.3 ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. เพ่ือเป็นสำนักงานของผู้รับจ้าง 

รวมทั้งจัดหา ที่จอดรถ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเขียนแบบ เครื่องมือสำรวจ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำหรับการ
จัดประชุมออนไลน์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ กนอ. และผู้ควบคุมงาน ภายใน 
30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาตามรูปแบบที่ กนอ. เห็นชอบ 

ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา/ข้อกำหนดเฉพาะ 
ประสบการณ์ 
ไม่น้อยกว่า 

(ปี) 

จำนวน
(คน) 

9. ผู้ประสานงาน
โครงการ 

ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เก่ียวข้อง 5 1 
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(นายฉกาจ พัฒนศรี)  (นายวัชระ กันตังกุล)  (นายดำเนิน สารศรี)  (นายสมรัก บัวช่ืน)  (นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์)  (นายวรพล เพ็ชรภา) (นางสาวกนกอร แอ่งกลาง) 
 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

5.1.4 ต้องจัดหาช่างฝีมือที ่มีความสามารถให้เพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวัน บุคคลที่ถือ
สัญชาติไทยต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้างตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม 2533 ให้ถูกต้อง หากเป็นคนงานต่างด้าว
จะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว 2551  

5.1.5 ต้องดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพหน้างาน สถานที่ และพื้นที่แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่ระบุในแบบก่อสร้างโดยตลอดและเข้าใจความหมายโดยชัดแจ้งแล้ว และจะแสดงการไม่รับรู้สภาพใด ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ได้  

5.1.6 ต้องดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพหน้างาน สถานที่ และพื้นที่แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่ระบุในแบบก่อสร้างเพื่อประเมินความพร้อม ข้อจำกัด ความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงาน
ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ดีภายในระยะเวลาและวงเงินการก่อสร้างที่กำหนด  

5.1.7 ต้องจัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ติดตั้ง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง
ตามรายละเอียดและตำแหน่งที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด จำนวนอย่างน้อย 2 แห่ง โดย มีรายละเอียด
ในประกาศ ดังนี้  

5.1.7.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมตรา
สัญลักษณ์ของ กนอ.  

5.1.7.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
5.1.7.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 
5.1.7.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  
5.1.7.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ 
5.1.7.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 
5.1.7.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของ กนอ. หรือผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์  
5.1.7.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  
5.1.7.9 ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
5.1.7.10 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5.1.8 ต้องดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพหน้างาน สถานที่ และพื้นที่แวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้
ชัดเจน ในระหว่างดำเนินการหากมีความเสียหายเกิดจากการดำเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและ
แก้ไขใหม่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งงานงวดสุดท้ายโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

5.2 ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

5.2.1 ผู ้รับจ้างต้องก่อสร้างงานที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ รายละเอียดประกอบแบบและ
ข้อกำหนดทั้งหมดโดยให้เป็นไปตามรูปรายการ รายละเอียดประกอบแบบให ้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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(นายฉกาจ พัฒนศรี)  (นายวัชระ กันตังกุล)  (นายดำเนิน สารศรี)  (นายสมรัก บัวช่ืน)  (นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์)  (นายวรพล เพ็ชรภา) (นางสาวกนกอร แอ่งกลาง) 
 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

ซึ่งประกอบด้วยงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดตามแบบรูปรายการ และรายละเอียดประกอบแบบตามรายการดังกล่าว
ข้างต้นปรากฏตามเอกสาร ดังนี้ 

5.2.1.1 แบบงานภูมิทัศน์ (Landscape) เฟส 3 จำนวน 10 แผ่น 
5.2.1.2 แบบสถาปัตยกรรม เฟส 3 จำนวน 27 แผ่น 
5.2.1.3 แบบระบบสุขาภิบาล เฟส 3 จำนวน 12 แผ่น 
5.2.1.4 แบบระบบไฟฟ้า และสื่อสาร เฟส 3 จำนวน 14 แผ่น 
5.2.1.5 รายละเอียดประกอบแบบ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 98 แผ่น 
5.2.1.6 รายละเอียดประกอบแบบ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน 77 แผ่น 
5.2.1.7 รายละเอียดประกอบแบบ ระบบสุขาภิบาล จำนวน 78 แผ่น 
5.2.1.8 รายละเอียดประกอบแบบ วิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 53 แผ่น 
5.2.1.9 รายละเอียดประกอบแบบ สถาปัตยกรรม จำนวน 126 แผ่น 
กรณีแบบรูปรายการมีความคาดเคลื ่อนจากแบบที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หรือไม่มี

รายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วน หรือขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing และ
หรือรายละเอียดแล้วแต่กรณี เสนอผู้ควบคุมงานพิจารณา เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสั่งการให้
เป็นไปตามสัญญา หรือตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

5.2.2 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างตาม
รายงานมาตรการต่าง ๆ ที่ กนอ. กำหนด  

5.2.3 ต้องขออนุมัติการดำเนินงานและการรายงานผลตามรูปแบบและวิธีการที่ กนอ. และผู้
ควบคุมงานกำหนด 

5.2.4 อุปกรณ์ทั้งหมดที่กำหนดให้ติดตั้งตามแบบจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กำหนดในแบบ โดย
จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและผลิตจากผู้ผลิตที่เชื ่อถือได้และมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตตามที่
กำหนดในแบบรูป รายการ และรายละเอียดประกอบแบบ 

5.2.5 ต้องจัดทำแบบรายละเอียดเพื ่อการก่อสร้าง (Shop Drawing) ที ่แสดงรายละเอียด
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน โดยจะต้องแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง การ
ประกอบและติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ ณ บริเวณที่จะทำการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดที่เชื่อมต่อเกี่ยวข้องกับงาน
อื่น รวมทั้งรายการคำนวณ (กรณีจำเป็นเพื่อการตรวจสอบ) พร้อมรับรองแบบโดยบุคลากรที่ปรากฏชื่อตามผัง
บุคลากรเท่านั้น 

5.2.6 ต้องเตรียมแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดย
จะต้องทำแผนผังและแบบสร้างจริงแสดงตำแหน่งของงานที่ได้ดำเนินการแล้วตามที่เป็นจริง รวมทั้งการแก้ไ ขอื่น 
ๆ ที่ปรากฏในงานระหว่างการก่อสร้าง 
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 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

5.2.7 ต้องส่งมอบงานรายงานประจำเดือน โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมงานภายใน 5 วัน ของเดือน
ถัดไป หรือตามที่ กนอ. กำหนด ตั้งแต่เริ่มมีการปฏิบัติงานหน้างานและสิ้นสุดเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จครบถ้วน
ถูกต้องและส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้  

5.2.7.1 จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งหมด  
5.2.7.2 จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเข้ามายังหน่วยงาน 
5.2.7.3 รายละเอียดงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
5.2.7.4 งานที่ล่าช้า (ถ้ามี) รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข 
5.2.7.5 วันที่ได้รับคำสั่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจากผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้าง 
5.2.7.6 วันที่เสนอแบบในงานใช้จริงและวันที่ได้รับอนุมัติแบบ 
5.2.7.7 เหตุการณอ่ื์น ๆ เช่น รายงานอุบัติเหตุ รายงานความปลอดภัย สรุปสภาพอากาศ 

เป็นต้น 
5.2.7.8 รูปถ่ายและวิดีโอ (มุมต่ำและมุมสูง) เพื่อประกอบการรายงานความก้าวหน้าของ

การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ภาพถ่ายความก้าวหน้าของโครงการเป็นประจำทุก
เดือน ด้วยกล้อง Digital ที่มีความละเอียดของภาพถ่ายไม่น้อยกว่า 10.0 ล้าน
พิกเซล โดยเริ่มบันทึกภาพก่อนการก่อสร้างจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ในตำแหน่งเดิมทุกด้าน ทุกระยะความสูง และจัดทำเป็นสื่อวิดีทัศน์ที ่มีความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1080P (Full HD) หรือระบบที่ดีกว่าได้ตามความเหมาะสม 
ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยใช้ times-lapse 

5.2.8 เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเฉพาะจุด หรือส่วนใด ให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริง ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบรูปรายการและรายละเอียดผ่านผู้ควบคุมงาน พิจารณาและให้ความเห็นพร้อม
เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ 

5.2.9 ต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที ่ผู ้ร ับจ้างใช้ระหว่างโครงการฯ โดยจะต้อง
ดำเนินการประสานงานและติดต่อขอจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องโดยตรง  เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต การกำจัดน้ำทิ้ง และอ่ืน ๆ ในการก่อสร้างเองทั้งสิ้น พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งการรื้อย้าย 

5.2.10 ต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร บุคลากร ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งอำนวยความ
สะดวกใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพและจำนวนเพียงพอกับงานที่ต้องดำเนินการ หากผู้ควบคุมงานตรวจพบว่ามีไม่
เพียงพอหรือไม่เหมาะสมหรือมีจำนวนน้อยจนทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ทั้งที่แจ้งและไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุทราบ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้ประสิทธิภาพและจำนวนเพียงพอ
ตามท่ีตกลงกัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

5.2.11 ต้องไม่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อ่ืนในการปฏิบัติงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ 
กรณีเกิดความเสียหายหรือการฟ้องร้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

5.2.12 ผู้ว่าจ้าง หรือวิศวกรผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจ มีสิทธิเข้าไปตรวจ
สถานที่โครงการ สถานที่เก็บอุปกรณ์หรือสถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา โดยผู้รับจ้างต้อง
อำนวยความสะดวกให้ผู้ว่าจ้างจนแล้วเสร็จ  

5.2.13 ต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา เมื่องานแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องขนย้าย 
เศษขยะ เครื่องมือ และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวออกจากสถานที่แห่งนั้นทันที  

5.2.14 ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส 
จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งการรื้อ
ย้ายและจัดวาง สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในเขตทาง เพื่อให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของผู้
รับจ้างและเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง  

5.2.15 หากงานบกพร่องใด ๆ ซึ่งความเสียหายเกิดจากความไม่ระมัดระวังหรือเหตุอ่ืนใด ที่พบว่า
มีอยู่ก่อนสิ้นสุดค้ำประกันตามระยะเวลาในสัญญาให้รื ้อถอนในทันทีและให้ทำใหม่โดยใช้วัสดุที่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด และรายการก่อสร้างหรืออาจแก้ไขโดยวิธีอ่ืนในลักษณะที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบและอนุญาตให้ทำได้  

5.2.16 การปฏิบัติงานจะต้องไม่ทำให้เกิดเสียงดังเกินระดับมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ กรณี
ที่จะมีกิจกรรมส่งเสียงดังเป็นพิเศษ ต้องประกาศแจ้งให้ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน  

5.2.17 ต้องเสนอมาตรการลดมลพิษต่าง ๆ ต่อ กนอ. เช่น ดิน น้ำ อากาศ กากของเสีย เสียง 
ความสั่นสะเทือน หรือมลพิษอ่ืนใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียง 

5.2.18 ต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่ออุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่
ทรัพย์สินหรือบุคคล ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือความเสียหายนั้นจะ
เกิดข้ึนแก่ฝ่ายผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกก็ตาม การละเลยหรืองดเว้นสิ่งที่ผู้รับจ้างพึงกระทำเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
และความเสียหายในการก่อสร้างให้ถือเป็นการกระทำของผู้รับจ้างด้วย 

5.2.19 ต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่อการชำรุดเสียหายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับสิ่งสาธารณูปโภค ทั้งปวง 
รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ทั้งท่ีเป็นของทางราชการ และของเอกชน อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นโดย
ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม  

5.2.20 ในกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหาย ตามข้อ 5.2.19 ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงินหรือต้องทำการ
บูรณะซ่อมแซมหรือทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสู่สภาพพร้อมใช้งานตามเดิมโดยเร็ว หากผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือหลีกเลี่ยง
ไมด่ำเนินการหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างกระทำล่าช้า ผู้ว่าจ้างจะเข้าไปดำเนินการดังกล่าวแทนโดยผู้รับจ้างจะต้อง
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การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

ออกเงินค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด หรือผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที พร้อมทั้งมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย
อ่ืน ๆ ด้วย  

5.2.21 การที ่ผู ้ว ่าจ้างแต่งตั ้งผู ้ควบคุมงาน และ/หรือกรรมการตรวจการจ้างเพื ่อกำกับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะยกขึ้นเป็นเหตุอ้างเพื ่อปฏิเสธ หรือขอผ่อนภาระความ
รับผิดชอบไม่ได้  

5.2.22 การขุดดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจทำให้ถนนหรือทางเท้าชำรุดนั้น ผู้รั บจ้างต้อง
ดำเนินการจัดทำกำแพงดินชั่วคราวเพื่อป้องกันการทรุดและดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองรุกล้ำผิวจราจรในกรณีที่ไม่มี
สถานที่กองให้ผู้รับจ้างจัดการขนย้ายไปในทันที  

5.2.23 หากพบว่ามีข้อร้องเรียนหรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน เนื่องจากผลกระทบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง หรือกับฝ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่บนพื้นฐานที่บริสุทธิ์  ยุติธรรม และแก้ไขปัญหาจนเป็นท่ีพึงพอใจกับทุก ๆ ฝ่าย จนกว่าจะ
แล้วเสร็จ 

5.3 กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 

5.3.1 ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบการติดตั้ง และ/หรือการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชนิดที่ติดตั้งตาม
แผนการดำเนินงานที่ กนอ. เห็นชอบ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในสัญญานี้ 

5.3.2 ต้องจัดทำคู่มือ จำนวน อย่างละ 3 เล่ม และส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างในงวดสุดท้าย ดังนี้ 
5.3.2.1 คู่มือการเดินระบบที่เก่ียวข้องภายในอาคารทั้งหมด (ภาษาไทย) 
5.3.2.2 คู่มือรายละเอียด วิธีการใช้งาน การรับประกัน และแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

พร้อมประมาณการราคาค่าซ่อมบำรุง อุปกรณ ์หรือรายการอะไหล่และอ่ืน ๆ ที่มี
การติดตั้งทั้งหมด หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาษาไทย) 

5.3.3 ต้องจัดทำรายการทะเบียนทรัพย์สินตามแบบรูปรายการโครงการ ให้อยู่ในแบบฟอร์มที่ 
กนอ. กำหนด เสนอผ่านผู้ให้บริการควบคุมงานตรวจสอบ และเสนอ กนอ. ในงวดสุดท้าย 

5.3.4 ต้องส่งแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) และนำส่งเอกสารตามรายการ ดังนี้  
5.3.4.1 แบบก่อสร้างกระดาษขนาด A1 จำนวน 1 ชุด  
5.3.4.2 แบบก่อสร้างกระดาษขนาด A3 จำนวน 8 ชุด  
5.3.4.3 ข้อมูลแบบ (cad file, pdf file) และข้อมูลอื่นทั้งหมดในรูปแบบ Digital File 

บรรจุลงใน External Hard disk จำนวน 8 ชุด (ซึ่งต้องมีขนาดที่เพียงพอในการ
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การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

จัดเก็บข้อมูล) ส่งมอบให้ กนอ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวด
สุดท้าย  

5.3.5 ต้องดำเนินการรื้อถอน ขนย้ายขยะ สิ่งเหลือใช้ออกนอกพื้นที่นิคมฯ พร้อมทั้งทำความ
สะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งปวง และปรับพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อย ตามท่ีผู้ควบคุมงานและ กนอ. เห็นสมควร 
ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

6. ก ำหนดระยะเวลำส่งมอบพัสดุ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตงานในข้อ 5 ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญาจ้าง  

7. วงเงินงบประมำณ 

ภายในวงเงิน 14,300,000.00 บาท (สิบส่ีล้านสามแสนบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้ว โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี 2569 

8. งวดงำนและกำรจ่ำยเงิน 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและส่งมอบผลงานให้ กนอ. ตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

8.1 แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินทั้งหมดให้ส่ง กนอ. ผ่านผู้ให้บริการควบคุมงานของ 
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง พิจารณา เห็นชอบ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแผนการดำเนินงานและ 
แผนการเบิกจ่ายเงินต้องมีความสอดคล้องกับแผนและวิธีดำเนินงานตามที่ผู้รับจ้างได้จัดทำและเสนอไว้ในข้อเสนอ 
ด้านเทคนิค ซึ่งปรับปรุงระยะเวลาและจำนวนเงินให้เป็นจริงตามสัญญา 

8.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามข้อกำหนดนี้ให้ กนอ. ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยต้องส่งมอบงานเป็นงวดตามท ี่กำหนดไว้ในขอบเขต
งานนี้ ทั้งนี้ ในการส่งมอบงานแต่ละงวดจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการส่งมอบงานอย่างน้อย 7 ชุด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

8.2.1 Site Layout 
8.2.2 Work Break down Structure 
8.2.3 CPM Network diagram 
8.2.4 Master Schedule 
8.2.5 Procurement Schedule 
8.2.6 Human Resource Schedule 
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การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

8.2.7 Machine Schedule 
8.2.8 Shop Drawing Schedule 
8.2.9 S Curve 
8.2.10 Monthly Schedule 
8.2.11 Weekly Schedule 
8.2.12 Monthly Report, Weekly Report 
8.2.13 ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4  
8.2.14 ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) งานงวดที่ 1 และ งวดถัดไปจนแล้วเสร็จ 
8.2.15 เอกสารการ Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดที่ 1 และ งวดถัดไปจนแล้วเสร็จ 
8.2.16 สรุปรายการ Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี) 

8.3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย
แล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งงวดงาน และกำหนดการเบิกจ่ายเป็นงวดจำนวน 8 งวด โดยผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบงานให้ กนอ. ตามเงื่อนไขที่กำหนด (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก. งวดงาน และงวดการจ่ายเงิน) 

8.4 การส่งมอบงานแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้แก่ กนอ.  
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยผู้ให้บริการควบคุมงานเห็นชอบรับรองผลงาน เมื่อมี
การส่งมอบงวดงานทุกครั้ง เพ่ือตรวจสอบการทำงานที่ได้คุณภาพและปริมาณ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน 

9. การปรับเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จตามก าหนดสัญญา 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และ กนอ. มิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ กนอ. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา 
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ กนอ. เรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ควบคุมงาน ตามจำนวนวันที่ถูกปรับด้วย 

10. กำรรับประกันกำรช ำรุดบกพร่อง 

ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบงาน
ดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือ 
ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการ
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
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ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือให้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการยึดหลักประกันสัญญาของผู้
รับจ้างเพ่ือว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการแทน  

11. การยืนยันราคา 
11.1 ผู้ยื ่นข้อเสนอจะต้องก าหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื ่นข้อเสนอในระบบ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  

11.2 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 

12. กำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา

ให้แก่ผู้รับจ้าง เงินจ านวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เต็มจ านวนค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ กนอ. และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและ
การใช้เงินคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดังนี้ 

12.1 ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างทั้งหมด 
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค ้าประกันหรือหนังสือค ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ กนอ. ก่อนการรับ
เงินล่วงหน้านั้น  

12.2 เมื่อ กนอ. ร้องขอ ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไป
ตามข้อ 8.1 ภายใน 15 วันนับถัดจากวันได้รับแจ้งจาก กนอ. หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายใน
ก าหนด กนอ. อาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้
ทันท ี 

12.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กนอ. จะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดไว้ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของ
เงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า จนกว่าเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่ว งหน้าที่
ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนงวดที่จ่ายให้ผู้รับจ้าง  

12.4 เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามท่ีผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ กนอ. เพ่ือช าระหนี้หรือเพ่ือชดใช้ความผิดต่าง ๆ  
ตามสัญญา กนอ. จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

12.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงินที่ กนอ. จะได้รับ
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนเงินที่เหลือนั้นให้แก่ กนอ. ภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กนอ.  
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(นายฉกาจ พัฒนศรี)  (นายวัชระ กันตังกุล)  (นายดำเนิน สารศรี)  (นายสมรัก บัวช่ืน)  (นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์)  (นายวรพล เพ็ชรภา) (นางสาวกนกอร แอ่งกลาง) 
 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

12.6 กนอ. จะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย ต่อเมื่อ กนอ. ได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินล่วงหน้าแล้ว 

13. หลักประกันผลงำน 

ในการจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวด กนอ. จะหักเงินจ านวนร้อยละ 10 (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพ่ือเป็นการประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างทั้งหมด
ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค ้าประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดย
ธนาคารภายในประเทศ หรือหนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว มาวางไว้ต่อ 
กนอ. เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ กนอ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค ้าประกันของธนาคาร
ดังกล่าว ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ กนอ. จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

14. กำรจัดท ำข้อเสนอ 

ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องจัดทำข้อเสนอยื ่นในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Government Procurement : e-GP) ตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนใน
รูปแบบPortable Document Format (PDF File) โดยจำแนกเอกสารที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้ 

14.1 เอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
14.1.1 หลักฐานนิติบุคคล 

(1) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื ่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันเสนอราคา พร้อมบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ
ควบคุมพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื ่นสำเนาหนังสือรับรองการจุด
ทะเบียนนิติบุคคลซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันเสนอราคา พร้อมหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชี
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

14.1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 ของกรมสรรพากร 
โดยได้รับการรับรองความถูกต้องของเอกสารจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ยื่นข้อเสนอ 
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(นายฉกาจ พัฒนศรี)  (นายวัชระ กันตังกุล)  (นายดำเนิน สารศรี)  (นายสมรัก บัวช่ืน)  (นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์)  (นายวรพล เพ็ชรภา) (นางสาวกนกอร แอ่งกลาง) 
 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

14.1.3 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนในการเสนอราคาหรือยื่นเอกสารเสนอราคาในกรณี
ที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถทำการยื่นเอกสารด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่มีรูปซึ่งออกให้
โดยทางราชการและยังไม่หมดอายุของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

14.1.4 สำเนาหนังสือรับรองผลงานตามคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามท่ีกำหนดในข้อ 4 
14.1.5 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ แสดงถึงความมีคุณสมบัติของผู้ยื ่นข้อเสนอตามที่กำหนดในข้อ 4 

และเอกสารอ่ืน ๆ ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
14.1.6 กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า นอกจากยื่นหลักฐานตามที่กำหนดใน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว ให้ยื่นสำเนาหนังสือข้อตกลงหรือสัญญาร่วมค้าหรือค้าร่วม
นั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

14.1.7 หลักประกันการเสนอราคา 
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลง
ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู ้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องลงลายมือชื่อ
ในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใครายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า 

15. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 
15.1  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กนอ. จะพิจารณาตัดสินโดย

ใช้หลักเกณฑร์าคา 
15.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กนอ. จะพิจารณาจากราคารวม 
15.3 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 

หรือกนอ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผู้ยื่น
ข้อเสนอเพิ่มเติมได้ กนอ. มีสิทธิที ่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

15.4 กนอ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกจ้างก่อสร้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กนอ. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื ่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกนอ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอ
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น 
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การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ระหว่างระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับ
งานครั้งสุดท้ายได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจากหรือแก่งานก่อสร้างถึงขนาดที่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิต
หรือทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ ของผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลา 
2 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือ กนอ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้น
ชี ้แจงและแสดงหลักฐานที ่ท  าให้เชื ่อได้ว ่า ผู ้ย ื ่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กนอ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้
ยื่นข้อเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก กนอ. 

16. กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง 

ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 แจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2543 โดยต้องคำนวณราคางานในการก่อสร้าง ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและโรค
เนื่องจากการทำงานที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้ดำเนินการ ดังนี้ 

16.1 ผู้รับจ้างต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ อันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนให้เพียงพอเหมาะสม เพ่ือดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง 

16.2 ผู้รับจ้างต้องเตรียมจัดทำเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง” โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญๆ ประกอบด้วย  

16.2.1 กำหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน 
16.2.2  การจัดองค์กรความปลอดภัยฯ ในงานก่อสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
16.2.3 กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
16.2.4 การฝึกอบรม 
16.2.5 การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ 
16.2.6 การตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 
16.2.7 กำหนดกฎความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 
16.2.8 การควบคุมดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง 
16.2.9 การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ 
16.2.10 การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ  
16.2.11 การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ  
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(นายฉกาจ พัฒนศรี)  (นายวัชระ กันตังกุล)  (นายดำเนิน สารศรี)  (นายสมรัก บัวช่ืน)  (นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์)  (นายวรพล เพ็ชรภา) (นางสาวกนกอร แอ่งกลาง) 
 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

16.2.12 การปฐมพยาบาล 
16.2.13 การวางแผนฉุกเฉิน  
16.2.14 การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

16.3 ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดเอกสารที่ยื่นข้อเสนอตามข้อ 16.2 ให้เข้าใจสำหรับตอบชี้แจงข้อ
ซักถามของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะพิจารณาตรวจเอกสารเกี่ยวกับระบบ
การจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างดังกล่าว 

16.4 ผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

17. ข้อสงวนสิทธิ์ในกำรเสนอรำคำและอ่ืน ๆ  

17.1 กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ้างครั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุที่เกิดขึ้นเพราะงบประมาณยัง
ดำเนินการไม่เรียบร้อย หรือเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก กนอ. ไม่ได้ทั้งสิ้น และ
หากการจ้างครั้งนี้ต้องยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ร ับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ของผู้ยื ่น
ข้อเสนอทั้งสิ้น  

17.2 หาก กนอ. มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ อันมีผลต้องลดวงเงินค่าจ้าง ผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องปฏิบัติตามและจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  

17.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาต่อ กนอ. แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาครั้ง
นี้มิได้ มิฉะนั้น กนอ. จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทั้ง อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

17.4 ผู้รับจ้างจะนำข้อมูลแบบรูปรายการตามสัญญางานก่อสร้างนี้ไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กนอ. 

17.5 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาต่อ กนอ. แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาครั้ง
นี้มิได้ มิฉะนั้น กนอ. จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทั้ง อาจพิจารณาให้เปนผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

17.6 กนอ. สงวนสิทธิ์ที ่จะไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการจัดเตรียมหรือยื่นข้อเสนอและการเจรจา
ต่อรองของผู้ยื่นข้อเสนอ 



 

21 

                                                
(นายฉกาจ พัฒนศรี)  (นายวัชระ กันตังกุล)  (นายดำเนิน สารศรี)  (นายสมรัก บัวช่ืน)  (นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์)  (นายวรพล เพ็ชรภา) (นางสาวกนกอร แอ่งกลาง) 
 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

17.7 กนอ. สงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดหรือร้องขอให้มีการแก้ไขและ/หรือปรับปรุงขอบเขตงานงานใหม่ หาก
เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมอันเนื่องด้วยกฎระเบียบใด ๆ  หรือนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลให้ กนอ. ต้อง
ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ กนอ. และผู้ควบคุมงานจะร่วมกันกำหนดค่าจ้างตามขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลง 

18. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

18.1 เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2563 การจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการฯ ในครั้งนี้ให้ผู้รับจ้างส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

18.1.1 ให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น  

18.1.2 หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้
พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตาม
ร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้  

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุดังกล่าว ส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วันนับถัดจากวันลง
นามในสัญญา ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องขอ
อนุมัติจาก กนอ. พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบก่อน 

18.2 ผู ้ย ื ่นข้อเสนอที ่ได้ร ับการคัดเลือกจะต้องจัดทำบัญชีรายการปริมาณงานและราคา ( Bill of 
Quantity : BOQ) ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการฯ โดยราคาจะต้องจัดทำให้มียอดรวมเท่ากับราคาที่เสนอและ/หรือที่คณะกรรมการฯ เจรจาต่อรอง
จนที่สุดแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบความเหมาะสมของปริมาณและราคา และ/หรือให้ผู ้รับจ้าง
ปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับแบบรูปรายการก่อสร้าง หรือประมาณราคากลางของ กนอ. ได้ตามความ
เหมาะสม  

18.3 การทำสัญญา กนอ. จะใช้แบบสัญญาก่อสร้างตามแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามตัวอย่างที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็น
สัญญาแบบปรับราคาค่าจ้างได้ โดยมีสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2532 เรื ่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู ้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 

18.3.1 วิธีการใช้ค่า K 
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(นายฉกาจ พัฒนศรี)  (นายวัชระ กันตังกุล)  (นายดำเนิน สารศรี)  (นายสมรัก บัวช่ืน)  (นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์)  (นายวรพล เพ็ชรภา) (นางสาวกนกอร แอ่งกลาง) 
 ประธานกรรมการ          กรรมการ                กรรมการ             กรรมการ                 กรรมการ                    กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

(1) ค่า K นี้จะใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่ง
จัดทำข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปล่ียนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิมขณะเม่ือวันเปิดซองราคา 

(2) การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ
กระทรวงพาณิชย์เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

(3) การคำนวณค่า K สาหรับกรณีท่ีมีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้อง
แยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานน้ัน และให้สอดคล้องกับสูตรท่ีได้กำหนดไว้ 

(4) การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัด
เศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขท่ีหน้าเลข
สัมพัทธ์นั้น ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลตราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำส ัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตาม
สูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก ค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 
4% ขึ้นไปโดยนาเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้) 

(5) ในกรณีที่ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้าง 
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณ 
ค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที ่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าค่า K ตัวใด 
จะมีค่าน้อยกว่า 

(6) การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายค่าจ้างท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือก (ผู้รับจ้าง) ทำ
ได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพ่ิมหรือค่างานลดลงซ่ึงจะคำนวณได้ต่อเม่ือทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซ่ึงนา
มาคำนวณหาค่า K ของเดือนท่ีส่งมอบงานน้ัน ๆ เป็นท่ีแน่นอนแล้ว เม่ือคำนวณเงินเพ่ิมได้แล้วจะขอทำความตกลงเรื่อง
การเงินกับสำนักงานงบประมาณต่อไป 

(7) การขอเงินเพิ ่มค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาแบบปรับราคาได้นี้เป็นหน้าที่ของ 
ผู้ประสงค ์

18.3.2 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) 
จะต้องคงที ่ที ่ระดับที ่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายใน

ระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป 

18.4 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กนอ. ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด 
จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองท ันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
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(นายฉกาจ พัฒนศรี)  (นายวัชระ กันตังกุล)  (นายดำเนิน สารศรี)  (นายสมรัก บัวช่ืน)  (นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์)  (นายวรพล เพ็ชรภา) (นางสาวกนกอร แอ่งกลาง) 
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การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองประปามาบตาพุด) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส 3) จังหวัดระยอง  

18.5 ผู้ประกอบการ SMEs จะได้แต้มต่อด้านราคาในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคา
อื่นไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงิน
สัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้วมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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