




ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference)
งานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2568


ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)


กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)


กรรมการ
(นายสุภณัฐ ชีวะประภาพันธ์)


กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จีวบาง)



กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุตินันท์ พูลเกิด)

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference) งานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 134 หมู่ 1 ถนนอดิเรกสาร ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 พื้นที่รวมประมาณ 574.43 ไร่ มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ และให้บริการสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน ระบบถนน และระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน ให้แก่ผู้ประกอบการนิคมฯ แก่งคอย

เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2568 จะมีผู้ประกอบการที่จะเข้ามาประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
แก่งคอยเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย บนแปลงที่ดิน G-3 และ G-4 ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสาย RA-1 ความยาวตลอดสาย
ประมาณ 700 เมตร ความกว้าง 12 เมตร ในปัจจุบัน มีส่วนที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างโดย
ผู้พัฒนานิคมฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ความยาวประมาณ 500 เมตร ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และมีส่วนที่เป็น
ถนนลูกรังที่ต้องพัฒนาเพิ่มอีก 200 เมตร โดยถนนสายดังกล่าวมีรางระบายน้ำฝน (ลักษณะเป็นรางคอนกรีตตัว V)
และระบบท่อรวบรวมน้ำเสียขนานถนนทั้ง 2 ด้าน ตลอดจนมีระบบท่อจ่ายน้ำประปา ที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน
ก่อให้เกิดปัญหาต่อการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ และยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างถนน ซึ่งมีผลต่อความ
ปลอดภัยในการสัญจร ดังนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงมีความจำเป็นในการปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย อันได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนาถนนสาย RA-1
ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสาย การปรับปรุงรางระบายน้ำฝนและระบบรวบรวมน้ำเสียที่ขนานถนน
RA-1 ทั้ง 2 ด้าน การปรับปรุงและวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาบนแนวถนนสาย RA-1 และการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างบนถนนสาย RA-1 ตลอดทั้งสาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณูปโภคในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ของ กนอ. โดยมีรายละเอียดของโครงการ แสดงดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 แผนที่จุดดำเนินโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

। गङ्गा । गङ्गा

ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)



กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)

ตุณัน

กรรมการ
นัฏ ชีวะประภาณันท์)

[Signature]

กรรมการ
ยัชยณฺรณฺค จีวบาง)

4/5


กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชติพันธ์ พลเกิด)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงให้ระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ได้แก่ ถนนสาย RA-1 ระบบสาธารณูปโภคในแนวเขตทางถนนสาย RA-1 (วางระบายน้ำฝน ท่อรวบรวมน้ำเสีย และไฟฟ้าส่องสว่างถนน) และท่อจ่ายน้ำประปาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยที่ผลงานดังกล่าวจะต้องไม่เกินระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เชื้อถือ ทั้งนี้ ผลงานที่ผู้เสนอราคาจะต้องยื่น



ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)



กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)



กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาพันธ์)



กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋บาง)



กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

นั้น ต้องมีวงเงินครบถ้วนเป็นสัญญาเดียว โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาจ้างพร้อมกับการยื่นข้อเสนอด้วย

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.12.1 กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

3.12.2 กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าว จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

3.12.3 กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการก่อสร้างสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ กิจการร่วมค้า หมายถึง “กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มีหุ้นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้นอาจกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้”


3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว48 ลงวันที่ 20 มกราคม 2568 ดังนี้

3.13.1 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้พิจารณาดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า 8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

3.13.2 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทย/บุคคลธรรมดาที่ได้ถือสัญชาติไทย


ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)


กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)


กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาณันท์)


กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋วบาง)


กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 13,000,000.- บาท คิดเป็น 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน 90 วัน

3.13.3 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 3.13.1(1) ข้อ 3.13.1(2) และข้อ 3.13.2

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางของประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารกลางของประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า 13,000,000.- บาท คิดเป็น 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น ทั้งนี้ สำหรับธนาคารภายในประเทศหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

3.13.4 กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ตามข้อ 3.13.1(2) ข้อ 3.13.2 และข้อ 3.13.3 มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคา

3.13.5 กรณีตามข้อ 3.13.1-3.13.4 ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหมวด 6 งานจ้างที่ปรึกษา ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

4.1 คำนิยามที่เกี่ยวข้องในขอบเขตการดำเนินงาน

4.1.1 กนอ. หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือ ผู้แทนที่ กนอ. มอบหมาย

4.1.2 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม หมายถึง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.)

ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคูณ)

กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาณันท์)

กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋วบาง)

กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

- 4.1.3 **นิคมอุตสาหกรรม หรือ นิคมฯ** หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
- 4.1.4 **ผู้ว่าจ้าง** หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- 4.1.5 **ผู้ยื่นข้อเสนอ** หมายถึง นิติบุคคลที่ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามรายการข้อกำหนดฉบับนี้
- 4.1.6 **งานก่อสร้าง** หมายถึง งานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
- 4.1.7 **ผู้รับจ้างก่อสร้าง** หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ยื่นข้อเสนอและได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และทำสัญญาจ้างกับ กนอ. เรียบร้อยแล้ว รวมถึงผู้รับจ้างช่วงที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอและได้อนุญาตจาก กนอ. เป็นหนังสือ (ถ้ามี) และให้หมายรวมถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทุกกรณีด้วย
- 4.1.8 **ผู้ควบคุมงาน** หมายถึง ผู้แทนที่ กนอ. ว่าจ้าง หรือแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และรายการข้อกำหนดนี้
- 4.1.9 **แบบรูปรายการ** หมายถึง แบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กนอ. กำหนด โดย สนก.-กนอ. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ กองวิศวกรรมว่าจ้างบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ออกแบบ

4.2 ความสำคัญของเอกสารในการจ้างเพื่อดำเนินการตามรายการข้อกำหนดฉบับนี้ เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้

- 4.2.1 สัญญาจ้าง
- 4.2.2 บันทึกข้อตกลงและเอกสารแนบท้ายสัญญา
- 4.2.3 แบบรูปรายการ และรายการประกอบแบบ
- 4.2.4 คำชี้แจงประกอบแบบ (Addendum)
- 4.2.5 เอกสารข้อเสนอของผู้รับจ้าง
- 4.2.6 บัญชีรายการก่อสร้าง (Bill of Quantity) และใบเสนอราคา
- 4.2.7 ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)

4.3 ให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างก่อสร้าง ต้องดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย รวมถึงงานเตรียมพื้นที่ตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในแบบก่อสร้าง ตามแบบรูปรายการจำนวน 48 แผ่น และรายการประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 68 แผ่น จัดทำโดยกองวิศวกรรม กนอ. โดยต้อง


ดำเนินโครงการก่อสร้างให้เป็นวิศวกรรม และมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- (1) งานสำรวจและเตรียมพื้นที่สำหรับปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
- (2) งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนสาย RA-1 ความยาวประมาณ 700 เมตร
- (3) งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแนวเขตทาง ได้แก่ รางระบายน้ำฝน ท่อจ่ายน้ำประปา และท่อรวบรวมน้ำเสีย

- (4) งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในแนวเขตทาง
- (5) งานส่วนควบอื่นๆ ตามที่ปรากฏหรือไม่ปรากฏในแบบรูปรายการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์

4.4 ผู้รับจ้างก่อสร้าง ต้องดำเนินการในระยะก่อนการก่อสร้าง ดังนี้

4.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชื่อผู้แทนที่มีอำนาจเต็มซึ่งสามารถทำการแทนผู้รับจ้างได้และจะต้องเสนอชื่อวิศวกรปฏิบัติงานแต่ละสาขา เพื่อขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นบุคลากรหลักที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ โดยในแต่ละตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติและจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้


ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)


กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)


กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาณันท์)



กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋บาง)


กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา/ข้อกำหนดเฉพาะ	ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า (ปี)	จำนวน (คน)	ระยะเวลา ทำงานใน โครงการ (เดือน)
1. ผู้จัดการโครงการ	- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา - มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างสาธารณูปโภคประเภทถนน รังระบายน้ำฝน และการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปา อย่างน้อย 1 โครงการ	15	1	6
2. วิศวกรโยธา	- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา	5	1	6
3. วิศวกรไฟฟ้า	- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง	5	1	4
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ	- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ในกรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า ในสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นๆ ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2549	5	1	6

ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา/ข้อกำหนดเฉพาะ	ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า (ปี)	จำนวน (คน)	ระยะเวลา ทำงานใน โครงการ (เดือน)
5. ช่างโยธา/ช่างสำรวจ	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านก่อสร้างหรือด้านโยธา หรือด้านสำรวจ	5	1	6

ทั้งนี้ บุคลากรตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ต้องเป็นพนักงานประจำของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับจ้าง สำหรับบุคลากรตำแหน่งอื่นจะเป็นพนักงานประจำหรือไม่ก็ได้ (พนักงานประจำ ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงาน


ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)


กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)


กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาพันธ์)


กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋บัง)


กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุตินันท์ พูลเกิด)

ในกิจการของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับจ้าง ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอ) โดยผู้รับจ้าง ต้องเสนอหลักฐานคุณสมบัติของบุคลากรดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

(1) บัญชีรายชื่อบุคลากรตามข้อ 4.4.1 โดยต้องแสดงประวัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์การทำงาน และประสบการณ์การทำงานในงานก่อสร้างสาธารณูปโภคประเภทถนน รางระบายน้ำฝน และการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาด้วย

(2) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับบุคลากรในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ วิศวกรสุขาภิบาล/วิศวกรสิ่งแวดล้อม และวิศวกรไฟฟ้า

(4) สำหรับบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ต้องเสนอสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2549 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่บุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ผู้รับจ้างเสนอ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไม่ต้องส่งสำเนาหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ดังกล่าวข้างต้น)

(5) หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน เอกสารการรับเงินเดือนประจำ (สลิปเงินเดือน) เป็นต้น สำหรับตำแหน่งผู้จัดการโครงการ


ในกรณีมีการแก้ไข ปรับปรุงแบบก่อสร้างของสัญญา วิศวกรที่ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับรองแบบ Shop Drawing และ As-Built Drawing เท่านั้น และจะต้องไม่เปลี่ยนผู้แทนหรือวิศวกรก่อนที่จะได้รับอนุญาต หากผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากร จะต้องขออนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน โดยบุคลากรที่เปลี่ยนทดแทนต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรได้ตามที่เห็นสมควร

4.4.2 ผู้รับจ้างจะต้องมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้บุคลากร ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการตามข้อ 4.4.1 เป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็ม สามารถทำการแทนผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งการมอบหมายหรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

4.4.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้ โดยจะต้องนำเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา ดังนี้

(1) แผนการดำเนินงานโครงการ

(2) แผนการจัดการด้านความปลอดภัยที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)



กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)



กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาพันธ์)



กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋วบาง)



กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

(3) แผนผังบุคลากร จำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อ 4.4.1 พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกร 2542 และไม่ถูกพักหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งหนังสือยินยอมร่วมดำเนินงานของบุคลากรพร้อมลงลายมือชื่อและวันที่กำกับบุคลากรดังกล่าว

4.4.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหรือก่อสร้างและบำรุงรักษาสถานที่สนาม ดังนี้

(1) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร เพื่อเป็นห้องประชุมของผู้ว่าจ้าง รองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง

(2) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร เพื่อเป็นสำนักงานของผู้ควบคุมงาน รองรับเจ้าหน้าที่ประชุมไม่น้อยกว่า 8 ที่นั่ง

ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเขียนแบบ เครื่องมือสำรวจ เครื่องใช้สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ กนอ. และผู้ควบคุมงาน ตามรูปแบบที่ กนอ. เห็นชอบ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รวมทั้งจัดให้มีการบำรุงรักษาให้ใช้การได้ดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจำนวนที่เหมาะสมประจำตลอดเวลาทำงาน โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง โดยสำนักงานสนามดังกล่าวต้องอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ในจุดที่ กนอ. โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยเป็นผู้กำหนด

4.4.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่มีความสามารถให้เพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวัน บุคคลที่ถือสัญชาติไทยต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้างตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้ถูกต้อง หากเป็นแรงงานต่างด้าวจะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

4.4.6 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพหน้างาน สถานที่ และพื้นที่แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแบบก่อสร้างโดยตลอดและเข้าใจความหมายโดยชัดแจ้งแล้ว และจะแสดงการไม่รู้รู้สภาพใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ได้

4.4.7 ผู้รับจ้างต้องสำรวจ ตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างตามสถานที่ที่ระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดตามรูปแบบที่ กนอ. กำหนด ตรวจสอบ สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน และนำมาวิเคราะห์ ประเมินความพร้อมและความเสี่ยงเพื่อให้การก่อสร้างครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ดีภายในระยะเวลาและวงเงินการก่อสร้าง

4.4.8 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ติดตั้ง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างตามรายละเอียดและตำแหน่งที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด จำนวนอย่างน้อย 3 แห่ง โดยมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

(1) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

(2) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)

กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาพันธ์)

กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋วบาง)

กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุตินันท์ พูลเกิด)

- (3) ปริมาณงานก่อสร้าง
- (4) ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (5) ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
- (6) วงเงินค่าก่อสร้าง
- (7) ชื่อเจ้าหน้าที่ของ กนอ. หรือผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (8) ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (9) ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4.4.9 ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา สำหรับการใช่วัสดุหรือครุภัณฑ์ประเภทเหล็กในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ ยื่นต่อผู้ว่าจ้างภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา


4.5 ผู้รับจ้างก่อสร้าง ต้องดำเนินการในระยะระหว่างก่อสร้าง ดังนี้

4.5.1 วัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมดที่กำหนดให้ติดตั้งตามแบบจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กำหนดในแบบ โดยจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และผลิตจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้และมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตตามที่กำหนดในแบบรูป รายการ และรายละเอียดประกอบแบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอขออนุมัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับวัสดุในงานจ้างก่อสร้าง พิจารณา และ/หรือ ตรวจสอบคุณภาพ หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และได้รับอนุมัติก่อนดำเนินการจัดหา เพื่อนำมาใช้หรือติดตั้งในโครงการ

4.5.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (Shop Drawing) ที่แสดงรายละเอียดความก้าวหน้างานๆ เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน โดยจะต้องแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง การประกอบและติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ ณ บริเวณที่จะทำการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดที่เชื่อมต่อกับงานอื่น รวมทั้งรายการคำนวณ (กรณีจำเป็นเพื่อการตรวจสอบ) พร้อมรับรองแบบโดยบุคลากรที่ปรากฏชื่อตามผังบุคลากรเท่านั้น

4.5.3 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยจะต้องทำแผนผังและแบบสร้างจริงแสดงตำแหน่งของงานที่ได้ดำเนินการแล้วตามที่เป็นจริง รวมทั้งการแก้ไขอื่นๆ ที่ปรากฏในงานระหว่างก่อสร้าง

4.5.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งเป็นรายงานประจำเดือน จำนวน 6 เล่ม โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมงานภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตั้งแต่เริ่มมีการปฏิบัติงานหน้างานและสิ้นสุดเมื่อส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้



ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)



กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)



กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาณันท์)



กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋วบาง)



กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)


- (1) จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งหมด
- (2) จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ที่เข้ามายังหน่วยงาน
- (3) รายละเอียดงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
- (4) งานที่ล่าช้า (ถ้ามี) รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
- (5) วันที่ได้รับคำสั่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจากวิศวกรหรือผู้ว่าจ้าง
- (6) วันที่เสนอแบบในงานใช้จริงและวันที่ได้รับอนุมัติแบบ
- (7) เหตุการณ์อื่นๆ เช่น รายงานอุบัติเหตุ รายงานความปลอดภัย สภาพอากาศ
- (8) รูปถ่ายความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน

4.5.5 เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเฉพาะจุดส่วนใดๆ ให้ตรงกับข้อเท็จจริง ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเหล่านั้นไม่เป็นไปตามแบบ หรือแบบไม่ชัดเจน หรือมีความขัดแย้งกัน หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือหลักวิชาช่างอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว จึงจะดำเนินงานต่อไปได้ กรณีนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ได้ แต่หากเป็นกรณีต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง และมีการแก้ไขสัญญา พร้อมทั้งตกลงกันในเรื่องแบบรูปรายการ วงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (ถ้ามี) ไปพร้อมกัน

4.5.6 ในระหว่างการดำเนินโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงบุคลากรตามข้อ 4.4.1 และผู้แทนของผู้รับจ้างตามข้อ 4.4.2 ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว กรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากร หรือผู้ว่าจ้างขอให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ผู้รับจ้างจะต้องเสนอบุคลากรใหม่ทดแทน โดยต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนด และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อพิจารณาอย่างน้อย 15 วัน และจะเปลี่ยนทดแทนได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ/อนุญาตแล้วเท่านั้น

4.5.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ผู้รับจ้างใช้ระหว่างโครงการฯ โดยจะต้องดำเนินการประสานงานและติดต่อขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งการร้อยย้ายและจัดวางสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในเขตทาง (ถ้ามี) เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของผู้รับจ้าง และเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง

4.5.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร บุคลากร ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ที่มีประสิทธิภาพและจำนวนเพียงพอกับงานที่ต้องดำเนินการ หากผู้ควบคุมงานตรวจพบว่ามีไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมหรือมีจำนวนน้อยจนทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ทั้งที่แจ้งและไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้ประสิทธิภาพ และจำนวนเพียงพอตามที่ตกลงกัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)



กรรมกร
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)



กรรมกร
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาพันธ์)



กรรมกร
(นายชัยณรงค์ จี๋ว่าง)



กรรมกรและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

4.5.9 ผู้รับจ้างจะต้องไม่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นในการปฏิบัติงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ กรณีเกิดความเสียหายหรือการฟ้องร้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

4.5.10 ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจ มีสิทธิเข้าไปตรวจสอบสถานที่โครงการ สถานที่เก็บอุปกรณ์หรือสถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา โดยผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ว่าจ้างจนแล้วเสร็จ

4.5.11 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา เมื่องานแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องขนย้าย เศษขยะ เครื่องมือ และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวออกจากสถานที่แห่งนั้นทันที

4.5.12 หากงานบกพร่องใดๆ ซึ่งความเสียหายเกิดจากความไม่ระมัดระวังหรือเหตุอื่นใด ที่พบว่ามิอยู่ก่อนสิ้นสุดค่าประกันตามระยะเวลาในสัญญาให้รื้อถอนในที่และให้ทำใหม่โดยใช้วัสดุที่เป็นไปตามข้อกำหนด และรายการก่อสร้างหรืออาจแก้ไขโดยวิธีอื่นในลักษณะที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบและอนุญาตให้ทำได้

4.5.13 การปฏิบัติงานจะต้องไม่ทำให้เกิดเสียงดังเกินระดับมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ กรณีที่จะมีกิจกรรมส่งเสียงดังเป็นพิเศษ ต้องประกาศแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

4.5.14 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอมาตรการลดมลพิษต่างๆ ต่อ กนอ. เช่น น้ำ อากาศ ดิน กากของเสีย เสียง ความสั่นสะเทือน หรือมลพิษอื่นใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียง

4.5.15 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่ออุบัติเหตุ หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินหรือส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าอุบัติเหตุหรือความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ฝ่ายผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกก็ตาม การละเลยหรือดเว้นสิ่งที่ผู้รับจ้างพึงกระทำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายในการก่อสร้างให้ถือเป็นการกระทำของผู้รับจ้างด้วย

4.5.16 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่อการชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งสาธารณูปโภคทั้งปวง รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ทั้งที่เป็นของทางราชการ และของเอกชน อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นโดยตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

4.5.17 ในกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายแก่สิ่งดังกล่าวในข้อ 4.5.15 และ 4.5.16 ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงินหรือต้องทำการบูรณะซ่อมแซมหรือทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสู่สภาพดีตามเดิมโดยเร็ว หากผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือบิดพลิ้วไม่ดำเนินการหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างกระทำล่าช้า ผู้ว่าจ้างจะเข้าไปดำเนินการดังกล่าวแทนโดยผู้รับจ้างจะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด หรือผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างเสียก็ได้ พร้อมทั้งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่นๆ ด้วย

4.5.18 การที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และ/หรือกรรมการตรวจการจ้างเพื่อกำกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะยกขึ้นเป็นเหตุอ้างเพื่อปฏิเสธ หรือขอผ่อนภาระความรับผิดชอบไม่ได้

ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)

กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาพันธ์)

กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋วบาง)

กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

4.5.19 การขุดดินเพื่อวางท่อจ่าย/ระบายของไหลใดๆ (เช่น ท่อจ่ายน้ำประปา ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำเสีย ท่อก๊าซ ฯลฯ) ซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้ถนนหรือทางเท้าชำรุดนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำกำแพงกันดินชั่วคราวเพื่อป้องกันการทรุด และปริมาณดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองรูก่ลาผิวจราจร ในกรณีที่ไม่มีสถานที่กอง ให้ผู้รับจ้างจัดการขนย้ายไปในสถานที่ ที่ กนอ. โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย กำหนดไว้ในพื้นที่นิคมฯ โดยทันที

4.5.20 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 และด้านการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน ISO45001 ของนิคมฯ ตลอดจนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างตามรายงาน EIA ของนิคมฯ และมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่ กนอ. กำหนด

4.5.21 ผู้รับจ้างต้องถ่ายทำวิดีโอทัศนและภาพถ่ายที่เป็นวิดีโอทัศนมุมสูง หรือมุมมองแบบ Bird's Eye View บันทึกการดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ไปจนถึงสิ้นสุดการก่อสร้างตามสัญญา ขณะถ่ายทำจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและถ่ายทำวิดีโอทัศนเป็นของผู้รับจ้าง และให้คิดรวมอยู่ในค่าดำเนินการของสัญญานี้

4.5.22 ผู้รับจ้างจะต้องนำเศษวัสดุจากการรื้อถอนและการก่อสร้าง ทั้งในจุดที่ กนอ. เห็นชอบ และต้องมีเอกสารหลักฐานยินยอมให้ใช้พื้นที่รองรับเศษวัสดุดังกล่าว

4.6 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างก่อสร้าง ต้องดำเนินการดังนี้

4.6.1 ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบการติดตั้ง และ/หรือการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชนิดที่ติดตั้งตามแผนการดำเนินงานที่ กนอ. เห็นชอบ การดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานี้

4.6.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแสดงการก่อสร้าง (Time-Laps) ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยแสดงวันที่ก่อสร้างในทุกๆ 30 วัน พร้อมทั้งจัดทำ Presentation แสดงรายละเอียดทางกายภาพ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรูปถ่ายตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

4.6.3 ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ดังนี้

- (1) กระดาษขาวขนาด A1 จำนวน 2 ชุด
- (2) กระดาษขาวขนาด A3 จำนวน 6 ชุด
- (3) Digital File ในรูปแบบ AutoCAD และ pdf บรรจุลงใน External HDD ขนาด 1 TB จำนวน 2 ชุด ส่งมอบให้ กนอ. พร้อมกับวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

4.6.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอน ขนย้ายขยะ สิ่งเหลือใช้ออกนอกพื้นที่นิคมฯ หรือในสถานที่ที่ กนอ. เห็นชอบพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งปวง และปรับพื้นที่โดยรอบให้

เรียบร้อย ตามที่ผู้ควบคุมงานและ ก.อ. เห็นสมควร ก่อนวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

4.6.5 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพหน้างาน สถานที่ และพื้นที่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ในระหว่างดำเนินการหากมีความเสียหายเกิดจากการดำเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและแก้ไขใหม่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งงานงวดสุดท้ายโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง

5. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย เป็นโครงการที่ ก.อ. คาดหวังในผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นต่อการให้บริการน้ำประปาแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ดังนั้น ก.อ. จึงกำหนดเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้คะแนนด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดก่อน และจะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบกับเกณฑ์อื่น (เกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิค) โดยมีน้ำหนักเกณฑ์ราคาร้อยละ 30 และเกณฑ์อื่น (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ร้อยละ 70 โดยดำเนินการพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

6.1 จัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอทั้งหมดของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย จากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ยกเว้นเอกสารข้อเสนอด้านราคา) จำนวน 1 ชุด และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น

6.2 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ครบถ้วนถูกต้อง และพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคตามเกณฑ์การให้คะแนนต่อไป สำหรับรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีคุณสมบัติ หรือยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วน หรือครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

6.3 พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่ผ่านการตรวจสอบตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ ก.อ. อาจจะเชิญให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนะนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอด้านเทคนิค อธิบายและตอบข้อซักถามเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งมีเกณฑ์ประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	น้ำหนัก
1	ผลงานและประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามข้อ 14.2.1 (100 คะแนน)	10


ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)


กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)


กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาพันธ์)


กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋วบาง)


กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุตินันท์ พูลเกิด)

2	การควบคุมคุณภาพ ตามข้อ 14.2.2 (100 คะแนน)	15
3	แผนการก่อสร้างและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามข้อ 14.2.3 (100 คะแนน)	20
4	การบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้าง ตามข้อ 14.2.4 (100 คะแนน)	15
5	การบริหารจัดการความเสี่ยง ระหว่างการดำเนินโครงการ ตามข้อ 14.2.5 (100 คะแนน)	5
6	การจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย (100 คะแนน) ตามข้อ 14.2.6	5
รวม		70

6.4 รายละเอียดการประเมินให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค

6.4.1 การประเมินผลงานและประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ (100 คะแนน) น้ำหนัก 20

จะพิจารณาจากมูลค่าและจำนวนผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีเงื่อนไขตามข้อ 3.11 เท่านั้น โดยผลงานดังกล่าวต้องแสดงสำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 การประเมินมูลค่าผลงานและประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ

มูลค่าผลงาน	คะแนน
25-30 ล้านบาท	40
30-35 ล้านบาท	45
มากกว่า 35 ล้านบาท	50

ตารางที่ 2 การประเมินจำนวนผลงานและประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ

จำนวนผลงาน	คะแนน
1 ผลงาน	40
2-3 ผลงาน	45
ตั้งแต่ 4 ผลงานขึ้นไป	50

6.4.2 การควบคุมคุณภาพ (100 คะแนน) น้ำหนัก 10

พิจารณาจากวิธีการวางแผนบุคลากร และขั้นตอนการดำเนินงานในการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทุกประเภทงาน และสอดคล้องกับหลักการทางวิศวกรรมและข้อกำหนดของโครงการ

6.4.3 แผนงานก่อสร้างและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (100 คะแนน) น้ำหนัก 30

พิจารณาจากรายละเอียดและการนำเสนอของแผนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เห็นความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานกับการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6.4.4 การบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้าง (100 คะแนน) น้ำหนัก 20

พิจารณาจากวิธีและขั้นตอนการดำเนินการในการบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการจัดการจราจร และการจัดการป้องกันผลกระทบต่อสถานที่ทำงานในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกับการบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง

6.4.5 การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (100 คะแนน) น้ำหนัก 10

พิจารณาจากวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในโครงการ

6.4.6 การจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย (100 คะแนน) น้ำหนัก 10

พิจารณาจากแผนการดำเนินงานและการจัดการให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนข้อ 6.4.2-6.4.6 เป็นไปตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การพิจารณา ข้อ 6.4.2-6.4.6

รายการ	คะแนนเต็ม	เกณฑ์พิจารณาคะแนน		
		ดีมาก	ดี	พอใช้
1. การควบคุมคุณภาพ	100			
1.1 วิธีและขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ด้านการวางแผนบุคลากร และขั้นตอนการดำเนินการ	50	50	45	40
1.2 ความครอบคลุมทุกประเภทงาน และความสอดคล้องกับหลักทางวิศวกรรมและข้อกำหนดของโครงการ	50	50	45	40
2. แผนงานก่อสร้าง	100			
2.1 รายละเอียดและการนำเสนอแผนงานก่อสร้าง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน	40	40	36	32
2.2 ความสอดคล้องด้านกำลังคนทำงานกับขั้นตอนการดำเนินงาน และลักษณะของงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ	30	30	27	24
2.3 ความสอดคล้องด้านการใช้เครื่องมือ/เครื่องจักร กับขั้นตอนการดำเนินงาน และลักษณะของงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ	30	30	27	24
3. การบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้าง (วิธีและขั้นตอนการดำเนินการ)	100			
3.1 การจัดการจราจร	40	40	36	32
3.2 การจัดการป้องกันผลกระทบต่อสถานที่ทำงานในพื้นที่ใกล้เคียง	40	40	36	32
3.3 การบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง	20	20	18	16

รายการ	คะแนน เต็ม	เกณฑ์พิจารณาคะแนน		
		ดีมาก	ดี	พอใช้
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ	100			
4.1 การประเมินและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ	100	100	90	80
5. การจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย	100			
5.1 แผนการดำเนินงานและการจัดการให้เกิดความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง	100	100	90	80
รวมคะแนน	500			

- หมายเหตุ: 1. พอใช้ คือ มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน และอุปสรรคครบถ้วน
2. ดี คือ มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานและอุปสรรคครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
3. ดีมาก คือ มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานและอุปสรรคครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข และเสนอแนวคิดใหม่ๆ
4. หากไม่เสนอข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อเสนอไม่สอดคล้องกับสภาพของโครงการฯ จะไม่พิจารณาคะแนนในข้อนั้นๆ


ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะต้องได้รับการประเมินคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

6.5 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 6.4 จะได้รับการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ตามสัดส่วนเกณฑ์ราคาและเกณฑ์ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคที่กำหนด โดยนำผลการประเมินข้อเสนอแนะด้านเทคนิคแต่ละรายแปลงเป็นคะแนนตามน้ำหนักของเกณฑ์ข้อเสนอแนะด้านเทคนิค สำหรับคะแนนข้อเสนอแนะด้านราคา จะให้คะแนนตามช่วงความต่างของราคาที่เสนอแต่ละราย โดยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จะคำนวณให้คะแนนในระบบ หลังจากนั้น ระบบจะจัดเรียงตามคะแนนไว้ 3 ลำดับ โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุด จะได้รับการคัดเลือก และ กนอ. จะพิจารณาเจรจาต่อรองราคาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของ กนอ. ต่อไป

6.6 กรณีที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด กนอ. จะพิจารณาเรียกผู้ที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปเพื่อเจรจาต่อรอง/หรือทำสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกที่ไม่เข้าทำสัญญาดังกล่าว กนอ. จะพิจารณาดำเนินการให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินจำนวน 52,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี 2568


ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)


กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)


กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาณันท์)


กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋วบาง)


กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

8. งบประมาณและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งงวดงานและกำหนดการเบิกจ่ายเป็นงวด จำนวน 6 งวด โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้ กนอ. ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจะต้องทำงานแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- สำนักงานสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน แล้วเสร็จ 100%
- จัดทำแผนงานก่อสร้างในรูป Barchart Work Schedule และ/หรือ Master plan ที่ได้รับการอนุมัติจากทางผู้ว่าจ้าง ผ่านผู้ควบคุมงาน พร้อมแสดง S-CURVE แผนเครื่องจักรเครื่องมือ และบุคลากร แผนการควบคุมคุณภาพ แผนการจัดการความปลอดภัย แผนการตรวจสอบติดตามและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วเสร็จ

- งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แล้วเสร็จรวมไม่น้อยกว่า 10% ดังนี้

1) ส่งผลการทดสอบความหนาแน่นในสนาม การลงทรายใต้ผิวจราจร

2) ส่งผลงานบ่มคอนกรีตที่ 28 วัน พร้อมผลทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

งวดที่ 2 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจะต้องทำงานแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ส่งผลการทดสอบความหนาแน่นในสนาม การลงทรายใต้ผิวจราจร

- ส่งผลงานบ่มคอนกรีตที่ 28 วัน พร้อมผลทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

- งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แล้วเสร็จรวมไม่น้อยกว่า 25% ตามแผนงาน

งวดที่ 3 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจะต้องทำงานแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ส่งผลการทดสอบความหนาแน่นในสนาม การลงทรายใต้ผิวจราจร

- ส่งผลงานบ่มคอนกรีตที่ 28 วัน พร้อมผลทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

- งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แล้วเสร็จรวมไม่น้อยกว่า 40% ตามแผนงาน

ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

กรรมदार
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)

กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาพันธ์)

กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋วบาง)

กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

งวดที่ 4 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจะต้องทำงานแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ส่งผลการทดสอบความหนาแน่นในสนาม การลงทรายใต้ผิวจราจร
- ส่งผลงานบ่มคอนกรีตที่ 28 วัน พร้อมผลทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต
- งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แล้วเสร็จรวมไม่น้อย

กว่า 60% ตามแผนงาน

งวดที่ 5 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 150 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจะต้องทำงานแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ส่งผลการทดสอบความหนาแน่นในสนาม การลงทรายใต้ผิวจราจร
- ส่งผลงานบ่มคอนกรีตที่ 28 วัน พร้อมผลทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต
- งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แล้วเสร็จรวมไม่น้อย

กว่า 80% ตามแผนงาน

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจะต้องทำงานแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ส่งผลการทดสอบความหนาแน่นในสนาม การลงทรายรองพื้นหนาเฉลี่ยตามที่กำหนดในแบบ สำหรับงานก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย RA-1 และงานปรับปรุงรางระบายน้ำฝน ตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน
- ส่งผลงานบ่มคอนกรีตที่ 28 วัน พร้อมผลทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต สำหรับงานก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย RA-1 และงานปรับปรุงรางระบายน้ำฝน ตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน
- งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ได้แก่ ถนนสาย RA-1 และระบบสาธารณูปโภคในแนวเขตทาง (รางระบายน้ำฝน ท่อรวบรวมน้ำเสีย ท่อจ่ายน้ำประปา) รวมทั้งงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย RA-1 ดำเนินการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์
- ทำความสะอาดพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทั้งหมดแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์
- ส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ในรูปแบบ Hard Copy (ขนาดกระดาษ A1 จำนวน 2 ชุด และขนาดกระดาษ A3 จำนวน 6 ชุด) และในรูปแบบ Digital File (AutoCAD และ pdf) บรรจุลงใน External HDD ขนาด 1 TB จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามข้อ 7.3.3

การส่งมอบงานแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จให้แก่ กนอ. เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยผู้ควบคุมงานของ กนอ. เห็นชอบรับรองผลงาน เมื่อมี

ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)

กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาพันธ์)

กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋วบาง)

กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

การส่งมอบงวดงานทุกครั้ง เพื่อแสดงถึงการทำงานที่ได้คุณภาพและปริมาณ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าเงินงวด

ในกรณีที่งานมีปัญหาและอุปสรรคต่อการก่อสร้างในส่วนหนึ่งส่วนใดของงวดหนึ่งงวดใด ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ โดยจะกระทำได้อีกต่อเมื่อ ปริมาณงานในงวดตามสัญญาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง และครบถ้วนในงวดนั้น และผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับรองผลงานแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และ กนอ. ยังมีได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ กนอ. ในอัตราวันละร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (0.1%) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ กนอ. เรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ งานดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่ เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ ทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือให้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ ในการยึดหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้างเพื่อว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการแทน

11. การเสนอราคา

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตน ได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

12. การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี)

กนอ. จะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มจำนวนค่าจ้าง



ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)



กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)



กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาณันท์)



กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋บัวง)



กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

ล่วงหน้าให้แก่ กนอ. ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ กนอ. กำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้เงินคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดังนี้

12.1 ผู้รับจ้างต้องใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น กนอ. อาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หลักประกันตามวรรคหนึ่ง ได้แก่

12.1.1 เงินสด

12.1.2 เชื้อที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่ กนอ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

12.1.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน

12.1.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

12.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

12.2 เมื่อ กนอ. ร้องขอ ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 12.1 ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจาก กนอ. หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด กนอ. อาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

12.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กนอ. จะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดไว้ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า (กรณีผู้รับจ้างขอเบิกเงินล่วงหน้า) จนกว่าเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนงวดที่จ่ายให้ผู้รับจ้าง

12.4 เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ กนอ. เพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความผิดต่างๆ ตามสัญญา กนอ. จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

12.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ กนอ. จะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนเงินที่เหลือนั้นให้แก่ กนอ. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กนอ.

12.6 กนอ. จะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย ต่อเมื่อ กนอ. ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินล่วงหน้าแล้ว

ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)

กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาณันท์)

กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จีวบาง)

กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

13. หลักประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4 ของค่าจ้างทั้งหมดผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว มาวางไว้ต่อ กนอ. เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

กนอ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ กนอ. จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

14. การจัดทำข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำเป็นข้อเสนอต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมทั้งลงนามในเอกสารเสนองานทุกแผ่นและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ยื่นด้วยการอัปโหลดเอกสารในเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น เอกสารข้อเสนอ 1 ชุด ให้แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

14.1 ส่วนที่ 1 เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ประกอบด้วย

14.1.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

14.1.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

14.1.1.2 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ


14.1.2 ในกรณีผู้รับจ้าง เป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วม ให้ยื่นสำเนาเอกสารข้อตกลงร่วมค้าหรือหนังสือข้อตกลงในการดำเนินการร่วมกันกับนิติบุคคลอื่นๆ โดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 14.1.1

14.1.3 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 20

14.1.4 สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจในการยื่นเอกสารเสนองานและหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ลงนามในเอกสารเสนองาน (ในกรณีผู้มีอำนาจไม่ได้เป็นผู้ลงนาม)

14.1.5 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการยื่นข้อเสนอในกรณีที่ผู้มีอำนาจยื่นเอกสารเสนองานไม่สามารถทำการยื่นเอกสารด้วยตนเอง

14.1.6 เอกสารรับรองจำนวนทุนจดทะเบียนของนิติบุคคล (บอจ.5)



ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)



กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)



กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาณันท์)



กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋วบาง)



กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

14.2 ส่วนที่ 2 เอกสารข้อเสนอด้านคุณภาพของผู้รับจ้าง ประกอบด้วย

14.2.1 เอกสารหลักฐานแสดงผลงานและประสบการณ์ตามคุณสมบัติของผู้รับจ้างในข้อ 3.11 พร้อมหนังสือรับรองผลงาน (ถ้ามี) หรือสำเนาสัญญาจ้างที่มีรายละเอียดของผลงาน

14.2.2 เอกสารข้อเสนอการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทุกประเภทงาน และสอดคล้องกับหลักการทางวิศวกรรมและข้อกำหนดของโครงการ

14.2.3 เอกสารข้อเสนอแผนงานก่อสร้างและขั้นตอนการปฏิบัติงาน จะต้องแสดงรายละเอียดการจัดสรรทรัพยากร และขั้นตอนวิธีการทำงานเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ทั้งด้านการใช้เครื่องมือ/เครื่องจักร ด้านกำลังคนทำงานตามประเภทงาน เพื่อแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน และลักษณะของงานก่อสร้าง

14.2.4 เอกสารข้อเสนอการบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้าง การจัดการจราจร และการจัดการป้องกันผลกระทบกับสถานที่ทำงานในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกับการบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้างที่ยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

14.2.5 เอกสารข้อเสนอการบริหารจัดการความเสี่ยงในระหว่างดำเนินการดำเนินโครงการ

14.2.6 เอกสารข้อเสนอการจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิคให้สอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงาน ข้อกำหนดในแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดโครงการให้สอดคล้องกับหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยในการให้คะแนนที่กำหนดแนบท้ายขอบเขตของงานนี้

14.3 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา ประกอบด้วย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาค่าจ้างตามขอบเขตของงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเสนอราคาเป็นค่าจ้างรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดทำเอกสารแจกแจงรายละเอียดประกอบราคายื่นเสนอ ยกเว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องจัดทำเอกสารแจกแจงรายละเอียดประกอบราคาที่เสนอจำแนกตามประเภทของรายจ่ายให้สอดคล้องกับราคาที่เสนอภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กนอ. พร้อมทั้งปรับปรุงรายละเอียดค่าจ้างให้สอดคล้องกับราคาที่เสนอหรือค่าจ้างตามผลการเจรจาต่อรอง

15. การจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 แจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 โดยต้องคำนวณราคางานในการก่อสร้าง ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกัน

ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)

กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาณันท์)

กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋บัวง)

กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)

อุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้ดำเนินการ ดังนี้

15.1 ผู้รับจ้างต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้เพียงพอเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง

15.2 ผู้รับจ้างต้องเตรียมจัดทำเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการ ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง” โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญๆ ประกอบด้วย

- (1) กำหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน
- (2) การจัดองค์กรความปลอดภัยฯ ในงานก่อสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (3) กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การฝึกอบรม
- (5) การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ
- (6) การตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
- (7) กำหนดกฎความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
- (8) การควบคุมดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง
- (9) การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ
- (10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ
- (11) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ
- (12) การปฐมพยาบาล
- (13) การวางแผนฉุกเฉิน
- (14) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

15.3 ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดเอกสารที่ยื่นข้อเสนอตามข้อ 15.2 ให้เข้าใจสำหรับตอบชี้แจงข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะพิจารณาตรวจเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างดังกล่าว

15.4 ผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและชัดเจนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

16. ข้อเสนอสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

16.1 กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ้างครั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุที่เกิดขึ้นเพราะงบประมาณยังดำเนินการไม่เรียบร้อย หรือเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กนอ. ไม่ได้ทั้งสิ้น และหากการจ้างครั้งนี้ต้องยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น

ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)

กรรมการ
(นายศุภณัฐ ชีวะประภาณันท์)

กรรมการ
(นายชัยณรงค์ จี๋วบาง)

กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุตินันท์ พูลเกิด)

16.2 หาก กนอ. มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ อันมีผลต้องลดวงเงินค่าจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามและจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

16.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาต่อ กนอ. แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาค้างครั้งนี้ไม่ได้ มิฉะนั้น กนอ. จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

16.4 ผู้รับจ้างจะนำข้อมูลแบบรูปรายการตามสัญญางานก่อสร้างนี้ไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กนอ.

16.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประธานคณะกรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

กรรมการ
(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)

กรรมการ

(นายศุภณัฐ ชีวะประภาพันธ์)

กรรมการ

(นายชัยณรงค์ จีวบาง)

กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชุดินันท์ พูลเกิด)