
แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

TOTAL WORKLOAD  SUMMARY (TOWER A) 

ส่วนท่ี 1 / ค่างานต้นทุน

1 INTERIOR DESIGN (งานตกแต่งภายใน)

1.1 FLOOR 1 (G) 1.00             Job -                   11,752,578.37     -                   126,862.19         11,879,440.56            

1.2 FLOOR 2 1.00             Job -                   24,600.00          -                   10,300.00          34,900.00                  

1.3 FLOOR 3 1.00             Job -                   3,193,331.58      -                   81,068.29          3,274,399.88              

1.4 FLOOR 4 1.00             Job -                   3,133,991.92      -                   297,382.45         3,431,374.37              

1.5 FLOOR 5 1.00             Job -                    4,625,473.25       -                    213,956.14         4,839,429.39              

1.6 FLOOR 6 1.00             Job -                    5,223,621.33       -                    208,992.21         5,432,613.54              

1.7 FLOOR 7 1.00             Job -                    6,409,075.00       -                    302,050.25         6,711,125.26              

1.8 FLOOR 8 1.00             Job -                    5,173,064.03       -                    193,548.62         5,366,612.66              

1.9 FLOOR 9 1.00             Job -                    3,167,975.51       -                    184,635.89         3,352,611.40              

1.10 FLOOR 10 1.00             Job -                    3,340,838.79       -                    186,135.91         3,526,974.70              

1.11 FLOOR 11 1.00             Job -                    5,360,434.21       -                    194,717.26         5,555,151.47              

1.12 FLOOR 12 1.00             Job -                    4,856,630.85       -                    192,655.29         5,049,286.14              

1.13 FLOOR 12A 1.00             Job -                    5,375,309.99       -                    196,693.43         5,572,003.43              

1.14 FLOOR 14 1.00             Job -                    5,086,017.85       -                    191,725.75         5,277,743.60              

1.15 FLOOR 15 1.00             Job -                    5,814,075.48       -                    196,308.39         6,010,383.87              

1.16 FLOOR 16 1.00             Job -                    4,289,363.76       -                    189,475.82         4,478,839.58              

1.17 FLOOR 17 1.00             Job -                    4,927,632.53       -                    308,998.42         5,236,630.96              

1.18 FLOOR 18 1.00             Job -                    5,967,926.23       -                    179,161.61         6,147,087.84              

1.19 FLOOR 19 1.00             Job -                    5,459,224.11       -                    230,539.07         5,689,763.19              

1.20 FLOOR 20 1.00             Job -                    3,962,890.58       -                    226,558.36         4,189,448.94              

1.21 FLOOR 21 1.00             Job -                    14,380,921.40     -                    214,926.80         14,595,848.20            

Sum Total ( 1 ) 111,524,976.78   4,126,692.18      115,651,668.97           

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

แผน่ที ่1



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ส่วนท่ี 2 /ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง

2.1 FLOOR 1 (G) 1.00             Job -                   1,055,100.00      -                   -                   1,055,100.00              

2.2 FLOOR 3 1.00             Job -                   1,407,800.00      -                   -                   1,407,800.00              

2.3 FLOOR 4 1.00             Job -                   342,500.00         -                   -                   342,500.00                

2.4 FLOOR 5 1.00             Job -                    375,300.00         -                    -                   375,300.00                

2.5 FLOOR 6 1.00             Job -                    375,300.00         -                    -                   375,300.00                

2.6 FLOOR 7 1.00             Job -                    502,000.00         -                    -                   502,000.00                

2.7 FLOOR 8 1.00             Job -                    375,300.00         -                    -                   375,300.00                

2.8 FLOOR 9 1.00             Job -                    821,300.00         -                    -                   821,300.00                

2.9 FLOOR 10 1.00             Job -                    375,300.00         -                    -                   375,300.00                

2.10 FLOOR 11 1.00             Job -                    375,300.00         -                    -                   375,300.00                

2.11 FLOOR 12 1.00             Job -                    375,300.00         -                    -                   375,300.00                

2.12 FLOOR 12A 1.00             Job -                    375,300.00         -                    -                   375,300.00                

2.13 FLOOR 14 1.00             Job -                    375,300.00         -                    -                   375,300.00                

2.14 FLOOR 15 1.00             Job -                    398,550.00         -                    -                   398,550.00                

2.15 FLOOR 16 1.00             Job -                    375,300.00         -                    -                   375,300.00                

2.16 FLOOR 17 1.00             Job -                    692,500.00         -                    -                   692,500.00                

2.17 FLOOR 18 1.00             Job -                    292,500.00         -                    -                   292,500.00                

2.18 FLOOR 19 1.00             Job -                    333,000.00         -                    -                   333,000.00                

2.19 FLOOR 20 1.00             Job -                    339,750.00         -                    -                   339,750.00                

2.20 FLOOR 21 1.00             Job -                    292,500.00         -                    -                   292,500.00                

Sum Total (2) 9,855,200.00      -                   9,855,200.00              

แผน่ที ่2



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1 INTERIOR DESIGN

1.1 FLOOR 1 (G)

1.1.1 FLOOR

 - FL-1 พ้ืนปูกระเบ้ือง THAISOUNG GM715G006 371.86           ตร.ม. 1,164.00              432,845.04          222.00                82,552.92            515,397.96                  

1.1.2 CEILING

1.1.2.1
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

353.34           ตร.ม. 195.00                68,901.58            75.00                  26,500.61            95,402.19                    

 - PT-01 353.34           ตร.ม. 51.00                  18,020.41            28.00                  9,893.56              27,913.98                    

1.1.2.2
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

8.81               ตร.ม. 282.00                2,483.82              95.00                  836.75                3,320.56                      

 - LP-11 8.81               ตร.ม. 503.47                4,434.52              151.04                1,330.35              5,764.87                      

1.1.3 FURNITURE BUILD-IN

B1-01 COUNTER 1.00               ชุด 870,000.00          870,000.00          -                     -                     870,000.00                  

B1-02 COUNTER 1.925 m. 1.00               ชุด 540,000.00          540,000.00          -                     -                     540,000.00                  

1.1.4 WALL

 - PT-2 155.00            ตร.ม. 51.00                  7,905.00              28.00                  4,340.00              12,245.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-6 พร้อมเส้นสแตนเลส 36.00             ตร.ม. 12,000.00            432,000.00          -                     -                     432,000.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน G สูง 9.95 ม. 171.00            ตร.ม. 27,400.00            4,685,400.00        -                     -                     4,685,400.00                

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC DI-CUT  ช้ัน G สูง 9.95 ม. 57.44             ตร.ม. 31,400.00            1,803,616.00        -                     -                     1,803,616.00                

 - ผนังไม้อัดกรุทับหินอ่อน ST-1 พร้อมเคลือบหิน 199.00            ตร.ม. 14,500.00            2,885,500.00        -                     -                     2,885,500.00                

1.1.5 OTHER

 - LOGO สแตนเลส 1.00               ชุด -                     -                     -                     -                     -                             

 

1.1.6 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

แผน่ที ่3



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

•  พันธ์ุไม้เทียมห้อย ติดบนฝ้าเพดาน (สูง 10 เมตร) 16.00             ม. -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 16.00             ม. 92.00                  1,472.00              88.00                  1,408.00              2,880.00                      

SUM 1.1 11,752,578.37     126,862.19         11,879,440.56            

1.2 FLOOR 2

1.2.1 CEILING

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

100.00           ตร.ม. 195.00                19,500.00            75.00                  7,500.00              27,000.00                    

 - PT-01 100.00           ตร.ม. 51.00                  5,100.00              28.00                  2,800.00              7,900.00                      

SUM 1.2 24,600.00           10,300.00           34,900.00                  

1.3 FLOOR 3

1.3.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 271.28           ตร.ม. 700.00                189,896.00          80.00                  21,702.40            211,598.40                  

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 271.28           ตร.ม. 335.00                90,878.80            -                     -                     90,878.80                    

1.3.2 CEILING

1.3.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน 271.28           ตร.ม. 100.00                27,127.63            94.00                  25,499.98            52,627.61                    

 - PT-04 271.28           ตร.ม. 51.00                  13,835.09            28.00                  7,595.74              21,430.83                    

1.3.2.2
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

25.94             ตร.ม. 282.00                7,314.78              95.00                  2,464.20              9,778.98                      

 - UPH-07 21.68             ตร.ม. 2,400.00              52,043.88            400.00                8,673.98              60,717.86                    

1.3.3 FURNITURE BUILD-IN

B3-01 BENCH 1.00               ชุด -                     -                     -                     -                     -                             

B5-03 SOFA 2.00               ชุด -                     -                     -                     -                     -                             

แผน่ที ่4



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.3.4 WALL

 - PT-1 465.00            ตร.ม. 51.00                  23,715.00            28.00                  13,020.00            36,735.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 49.00             ตร.ม. 5,450.00              267,050.00          -                     -                     267,050.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-2 พร้อมเส้นสแตนเลส 68.16             ตร.ม. 5,390.00              367,382.40          -                     -                     367,382.40                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-3 พร้อมเส้นสแตนเลส 53.28             ตร.ม. 5,500.00              293,040.00          -                     -                     293,040.00                  

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-3 10.00             ตร.ม. 5,700.00              57,000.00            -                     -                     57,000.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-2  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ 36.00             ตร.ม. 21,900.00            788,400.00          -                     -                     788,400.00                  

1.3.5 OTHER

 - ผนังตกแต่ง Stainless DI-CUT  MT-02 2.00               แผง 138,720.00          277,440.00          -                     -                     277,440.00                  

 - ชุดโซฟาโค้งหุ้มด้วยผ้า UPH-03 2.00               ชุด 248,000.00          496,000.00          -                     -                     496,000.00                  

 - ตู้โชว์ 2.00               ชุด 120,000.00          240,000.00          -                     -                     240,000.00                  

 - LOGO พร้อมตัวอักษร 1.00               ชุด -                     -                     -                     -                     -                             

1.3.6 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมห้อย ติดบนฝ้าเพดาน 24.00             ม. -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 24.00             ม. 92.00                  2,208.00              88.00                  2,112.00              4,320.00                      

SUM 1.3 3,193,331.58       81,068.29           3,274,399.88              

1.4 FLOOR 4

1.4.1 FLOOR

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 629.77           ตร.ม. 600.00                377,862.00          80.00                  50,381.60            428,243.60                  

 - FL-4 พ้ืนปูพรม 130.28           ตร.ม. 1,200.00              156,336.00          80.00                  10,422.40            166,758.40                  

 - FL-5 พ้ืน Raised Floor 86.57             ตร.ม. 1,700.00              147,169.00          250.00                21,642.50            168,811.50                  

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 629.77           ตร.ม. 335.00                210,972.95          -                     -                     210,972.95                  

1.4.2 CEILING

แผน่ที ่5



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.4.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน 594.00           ตร.ม. 100.00                59,399.67            94.00                  55,835.69            115,235.37                  

 - PT-04 594.00           ตร.ม. 51.00                  30,293.83            28.00                  16,631.91            46,925.74                    

1.4.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

232.31           ตร.ม. 195.00                45,300.04            75.00                  17,423.09            62,723.14                    

 - LP-06 23.53             ตร.ม. 2,249.00              52,916.83            674.70                15,875.05            68,791.88                    

 - MT-06 61.98             ตร.ม. 1,700.00              105,368.66          1,500.00              92,972.35            198,341.02                  

 - PT-01 131.50           ตร.ม. 51.00                  6,706.37              28.00                  3,681.93              10,388.30                    

 - UPH-02 15.30             ตร.ม. 2,400.00              36,719.55            400.00                6,119.92              42,839.47                    

1.4.3 WALL

 -PT-1 190.00            ตร.ม. 51.00                  9,690.00              28.00                  5,320.00              15,010.00                    

 -PT-4 7.00               ตร.ม. 51.00                  357.00                28.00                  196.00                553.00                        

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 3.00               ตร.ม. 5,450.00              16,350.00            -                     -                     16,350.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-4 พร้อมเส้นสแตนเลส 35.00             ตร.ม. 5,390.00              188,650.00          -                     -                     188,650.00                  

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-3 9.00               ตร.ม. 5,700.00              51,300.00            -                     -                     51,300.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับหินอ่อน ST-2  พร้อมเคลือบหิน 26.00             ตร.ม. 16,930.00            440,180.00          -                     -                     440,180.00                  

1.4.4 OTHER

 - Patition รังผ้ึง 2.00               ชุด 110,000.00          220,000.00          -                     -                     220,000.00                  

 - Patition กระจกและสแตนเลสตกแต่ง 1.00               ชุด 175,000.00          175,000.00          -                     -                     175,000.00                  

 - เค้าเตอร์น่ังท างาน ห้อง Wall Room 1.00               ชุด 420,000.00          420,000.00          -                     -                     420,000.00                  

 - เค้าเตอร์น่ังท างาน ห้อง นิทรรศการ 1.00               ชุด 320,000.00          320,000.00          -                     -                     320,000.00                  

 - LOGO สแตนเลส หลังเค้าเตอร์ 1.00               ชุด -                     -                     -                     -                     -                             

 - ผนังตกแต่งรอบห้องนิทรรศการ 1.00               ตร.ม. 17,500.00            17,500.00            -                     -                     17,500.00                    

 - ผนังตกแต่ง Wall Screen ห้อง Wall Room 1.00               ตร.ม. 15,000.00            15,000.00            -                     -                     15,000.00                    

1.4.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมริมผนังมุมห้อง ยาว 9 ม. สูง 1 ม. 10.00             ม. -                     -                     -                     -                     -                             

แผน่ที ่6



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 10.00             ม. 92.00                  920.00                88.00                  880.00                1,800.00                      

•  กระถางต้นไม้และหินตกแต่ง 10.00             ม. 3,000.00              30,000.00            -                     -                     30,000.00                    

SUM 1.4 3,133,991.92       297,382.45         3,431,374.37              

1.5 FLOOR 5

1.5.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 751.10           ตร.ม. 700.00                525,770.00          80.00                  60,088.00            585,858.00                  

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 95.76             ตร.ม. 600.00                57,456.00            80.00                  7,660.80              65,116.80                    

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 846.86           ตร.ม. 335.00                283,698.10          -                     -                     283,698.10                  

1.5.2 CEILING

1.5.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน 521.53           ตร.ม. 100.00                52,152.63            94.00                  49,023.48            101,176.11                  

 - PT-04 521.53           ตร.ม. 51.00                  26,597.84            28.00                  14,602.74            41,200.58                    

1.5.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

219.12           ตร.ม. 195.00                42,729.18            75.00                  16,434.30            59,163.48                    

 - PT-01 219.12           ตร.ม. 51.00                  11,175.32            28.00                  6,135.47              17,310.80                    

1.5.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

46.46             ตร.ม. 282.00                13,102.21            95.00                  4,413.86              17,516.07                    

 - LP-01 18.29             ตร.ม. 503.47                9,208.98              151.04                2,762.69              11,971.67                    

 - LP-08 28.17             ตร.ม. 451.39                12,715.98            135.42                3,814.80              16,530.78                    

1.5.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING 1.00               ชุด 285,000.00          285,000.00          -                     -                     285,000.00                  

BO-02 PARTITION 2.00               ชุด 185,000.00          370,000.00          -                     -                     370,000.00                  

BO-03.1 FILE CABINET 1.00               ชุด 297,000.00          297,000.00          -                     -                     297,000.00                  

BO-03.2 FILE CABINET 1.00               ชุด 297,000.00          297,000.00          -                     -                     297,000.00                  

BO-04 COUNTER CABINET 2.00               ชุด 205,000.00          410,000.00          -                     -                     410,000.00                  

แผน่ที ่7



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.5.4 WALL

 -PT-1 1,713.00         ตร.ม. 51.00                  87,363.00            28.00                  47,964.00            135,327.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 72.00             ตร.ม. 5,450.00              392,400.00          -                     -                     392,400.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ 60.00             ตร.ม. 21,900.00            1,314,000.00        -                     -                     1,314,000.00                

1.5.5 OTHER

 - ป้ายห้องพัก Stainless CNC 6.00               ชุด -                     -                     -                     -                             

 - Wall Decoration แต่งเส้น Groov รวมป้าย พร้อมซ่อนไฟหลังป้าย 1.00               ชุด 137,000.00          137,000.00          -                     137,000.00                  

1.5.6 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ตร.ม -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 12.00             ตร.ม 92.00                  1,104.00              88.00                  1,056.00              2,160.00                      

SUM 1.5 4,625,473.25       213,956.14         4,839,429.39              

1.6 FLOOR 6

1.6.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 816.65           ตร.ม. 700.00                571,655.00          80.00                  65,332.00            636,987.00                  

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 60.91             ตร.ม. 600.00                36,546.00            80.00                  4,872.80              41,418.80                    

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 877.56           ตร.ม. 335.00                293,982.60          -                     -                     293,982.60                  

1.6.2 CEILING

1.6.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน 697.32           ตร.ม. 100.00                69,732.18            94.00                  65,548.25            135,280.43                  

 - PT-04 697.32           ตร.ม. 51.00                  35,563.41            28.00                  19,525.01            55,088.42                    

1.6.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

114.10           ตร.ม. 195.00                22,249.02            75.00                  8,557.32              30,806.34                    

 - LP-01 114.10           ตร.ม. 503.47                57,444.94            151.04                17,233.48            74,678.43                    

แผน่ที ่8



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.6.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

46.46             ตร.ม. 282.00                13,102.21            95.00                  4,413.86              17,516.07                    

 - LP-01 18.29             ตร.ม. 503.47                9,208.98              151.04                2,762.69              11,971.67                    

 - LP-08 28.17             ตร.ม. 451.39                12,715.98            135.42                3,814.80              16,530.78                    

1.6.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING 1.00               ชุด 285,000.00          285,000.00          -                     -                     285,000.00                  

BO-02 PARTITION 1.00               ชุด 185,000.00          185,000.00          -                     -                     185,000.00                  

BO-03.1 FILE CABINET 1.00               ชุด 594,000.00          594,000.00          -                     -                     594,000.00                  

BO-03.2 FILE CABINET 1.00               ชุด 891,000.00          891,000.00          -                     -                     891,000.00                  

BO-04 COUNTER CABINET 2.00               ชุด 205,000.00          410,000.00          -                     -                     410,000.00                  

1.6.4 WALL

 -PT-1 567.00            ตร.ม. 51.00                  28,917.00            28.00                  15,876.00            44,793.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 72.00             ตร.ม. 5,450.00              392,400.00          -                     -                     392,400.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ 60.00             ตร.ม. 21,900.00            1,314,000.00        -                     -                     1,314,000.00                

1.6.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ตร.ม -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 12.00             ตร.ม 92.00                  1,104.00              88.00                  1,056.00              2,160.00                      

SUM 1.6 5,223,621.33       208,992.21         5,432,613.54              

1.7 FLOOR 7

1.7.1 FLOOR

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 176.68           ตร.ม. 600.00                106,008.00          80.00                  14,134.40            120,142.40                  

 - FL-4 พ้ืนปูพรม 689.20           ตร.ม. 1,200.00              827,040.00          80.00                  55,136.00            882,176.00                  

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 176.68           ตร.ม. 335.00                59,187.80            -                     -                     59,187.80                    

แผน่ที ่9



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.7.2 CEILING

1.7.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน 156.93           ตร.ม. 100.00                15,692.58            94.00                  14,751.03            30,443.61                    

 - PT-01 156.93           ตร.ม. 51.00                  8,003.22              28.00                  4,393.92              12,397.14                    

1.7.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

485.36           ตร.ม. 195.00                94,644.76            75.00                  36,401.83            131,046.60                  

 - LP-06 66.34             ตร.ม. 2,249.00              149,202.24          674.70                44,760.67            193,962.91                  

 - PT-01 379.63           ตร.ม. 51.00                  19,361.37            28.00                  10,629.77            29,991.15                    

 - UPH-02 39.38             ตร.ม. 2,400.00              94,515.38            400.00                15,752.56            110,267.95                  

1.7.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

158.08           ตร.ม. 282.00                44,578.25            95.00                  15,017.50            59,595.75                    

 - UPH-07 158.08           ตร.ม. 2,400.00              379,389.39          400.00                63,231.57            442,620.96                  

 - Drop ฝ้า 35.00             เมตร 298.00                10,430.00            75.00                  2,625.00              13,055.00                    

 - ไฟหลืบ 211.00           เมตร 500.00                105,500.00          -                     -                     105,500.00                  

1.7.3 FURNITURE BUILD-IN

B7-01 COUNTER CABINET 5.1 m. 1.00               ชุด 300,000.00          300,000.00          -                     -                     300,000.00                  

B7-02 COUNTER CABINET 5.1 m. 1.00               ชุด 300,000.00          300,000.00          -                     -                     300,000.00                  

1.7.4 WALL

 -PT-1 629.00            ตร.ม. 51.00                  32,079.00            28.00                  17,612.00            49,691.00                    

 -PT-3 93.00             ตร.ม. 51.00                  4,743.00              28.00                  2,604.00              7,347.00                      

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 188.00            ตร.ม. 5,450.00              1,024,600.00        -                     -                     1,024,600.00                

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-1  พร้อม CNC เซาะร่อง ตามแบบระบุ 103.00            ตร.ม. 11,100.00            1,143,300.00        -                     -                     1,143,300.00                

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-2  พร้อม CNC เซาะร่อง ตามแบบระบุ 103.00            ตร.ม. 11,100.00            1,143,300.00        -                     -                     1,143,300.00                

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-2  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ 25.00             ตร.ม. 21,900.00            547,500.00          -                     -                     547,500.00                  

1.6.5 OTHER

 - ป้ายโลหะ พร้อมตัวอักษรท าสี 1.00               ชุด -                     -                     5,000.00              5,000.00              5,000.00                      

แผน่ที ่10



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

SUM 1.7 6,409,075.00       302,050.25         6,711,125.26              

1.8 FLOOR 8

1.8.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 823.30           ตร.ม. 700.00                576,310.00          80.00                  65,864.00            642,174.00                  

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 46.46             ตร.ม. 600.00                27,876.00            80.00                  3,716.80              31,592.80                    

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 869.76           ตร.ม. 335.00                291,369.60          -                     -                     291,369.60                  

1.8.2 CEILING

1.8.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน 623.94           ตร.ม. 100.00                62,393.76            94.00                  58,650.13            121,043.89                  

 - PT-04 623.94           ตร.ม. 51.00                  31,820.82            28.00                  17,470.25            49,291.07                    

1.8.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

189.30           ตร.ม. 195.00                36,912.95            75.00                  14,197.29            51,110.23                    

 - PT-01 189.30           ตร.ม. 51.00                  9,654.15              28.00                  5,300.32              14,954.48                    

1.8.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

46.46             ตร.ม. 282.00                13,102.21            95.00                  4,413.86              17,516.07                    

 - LP-01 18.29             ตร.ม. 443.42                8,110.57              133.03                2,433.17              10,543.74                    

 - LP-08 28.17             ตร.ม. 451.39                12,715.98            135.42                3,814.80              16,530.78                    

1.8.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING 1.00               ชุด 285,000.00          285,000.00          -                     -                     285,000.00                  

BO-02 PARTITION 1.00               ชุด 185,000.00          185,000.00          -                     -                     185,000.00                  

BO-03.1 FILE CABINET 1.00               ชุด 594,000.00          594,000.00          -                     -                     594,000.00                  

BO-03.2 FILE CABINET 1.00               ชุด 891,000.00          891,000.00          -                     -                     891,000.00                  

BO-04 COUNTER CABINET 2.00               ชุด 205,000.00          410,000.00          -                     -                     410,000.00                  

1.8.4 WALL

 -PT-1 594.00            ตร.ม. 51.00                  30,294.00            28.00                  16,632.00            46,926.00                    

แผน่ที ่11



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 72.00             ตร.ม. 5,450.00              392,400.00          -                     -                     392,400.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ 60.00             ตร.ม. 21,900.00            1,314,000.00        -                     -                     1,314,000.00                

1.8.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ตร.ม -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 12.00             ตร.ม 92.00                  1,104.00              88.00                  1,056.00              2,160.00                      

SUM 1.8 5,173,064.03       193,548.62         5,366,612.66              

1.9 FLOOR 9

1.9.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 826.99           ตร.ม. 700.00                578,893.00          80.00                  66,159.20            645,052.20                  

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 46.46             ตร.ม. 600.00                27,876.00            80.00                  3,716.80              31,592.80                    

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 873.45           ตร.ม. 335.00                292,605.75          -                     -                     292,605.75                  

1.9.2 CEILING

1.9.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน 601.68           ตร.ม. 100.00                60,167.76            94.00                  56,557.69            116,725.46                  

 - PT-01 5.13               ตร.ม. 51.00                  261.61                28.00                  143.63                405.25                        

 - PT-04 596.55           ตร.ม. 51.00                  30,423.94            28.00                  16,703.34            47,127.29                    

1.9.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

209.51           ตร.ม. 195.00                40,855.09            75.00                  15,713.50            56,568.59                    

 - PT-01 209.51           ตร.ม. 51.00                  10,685.18            28.00                  5,866.37              16,551.55                    

1.9.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

46.46             ตร.ม. 282.00                13,102.21            95.00                  4,413.86              17,516.07                    

 - LP-01 18.29             ตร.ม. 503.47                9,208.98              151.04                2,762.69              11,971.67                    

 - LP-08 28.17             ตร.ม. 451.39                12,715.98            135.42                3,814.80              16,530.78                    

1.9.3 FURNITURE BUILD-IN

แผน่ที ่12



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

BO-01 SEATING 1.00               ชุด 285,000.00          285,000.00          -                     -                     285,000.00                  

BO-02 PARTITION 1.00               ชุด 185,000.00          185,000.00          -                     -                     185,000.00                  

BO-03.1 FILE CABINET 2.00               ชุด 594,000.00          1,188,000.00        -                     -                     1,188,000.00                

BO-04 COUNTER CABINET 2.00               ชุด 209,000.00          418,000.00          -                     -                     418,000.00                  

1.9.4 WALL

 -PT-1 276.00            ตร.ม. 51.00                  14,076.00            28.00                  7,728.00              21,804.00                    

1.9.5 OTHER

 - Partition กระจกตกแต่ง 2.00               ชุด -                     -                     -                     -                     -                             

 - Partition Stell Tube ท าสี 1.00               ชุด -                     -                     -                     -                     -                             

1.9.6 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ตร.ม -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 12.00             ตร.ม 92.00                  1,104.00              88.00                  1,056.00              2,160.00                      

SUM 1.9 3,167,975.51       184,635.89         3,352,611.40              

1.10 FLOOR 10

1.10.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 823.18           ตร.ม. 700.00                576,226.00          80.00                  65,854.40            642,080.40                  

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 46.46             ตร.ม. 600.00                27,876.00            80.00                  3,716.80              31,592.80                    

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 869.64           ตร.ม. 335.00                291,329.40          -                     -                     291,329.40                  

1.10.2 CEILING

1.10.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน 642.45           ตร.ม. 100.00                64,244.74            94.00                  60,390.05            124,634.79                  

 - PT-04            642.45 ตร.ม.                   51.00             32,764.81                   28.00             17,988.53                     50,753.34 

แผน่ที ่13



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.10.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

           170.64 ตร.ม.                 195.00             33,274.98                   75.00             12,798.07                     46,073.05 

 - PT-01            170.64 ตร.ม.                   51.00               8,702.69                   28.00               4,777.95                     13,480.63 

1.10.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

             46.46 ตร.ม.                 282.00             13,102.21                   75.00               3,484.63                     16,586.84 

 - LP-01              18.29 ตร.ม.                 503.47               9,208.98                 151.04               2,762.69                     11,971.67 

 - LP-08              28.17 ตร.ม.                 451.39             12,715.98                 135.42               3,814.80                     16,530.78 

1.10.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING                1.00 ชุด           285,000.00           285,000.00                       -                         -                     285,000.00 

BO-02 PARTITION                2.00 ชุด           185,000.00           370,000.00                       -                         -                     370,000.00 

BO-03.1 FILE CABINET                2.00 ชุด           594,000.00         1,188,000.00                       -                         -                   1,188,000.00 

BO-04 COUNTER CABINET                2.00 ชุด           205,000.00           410,000.00                       -                         -                     410,000.00 

1.10.4 WALL

 -PT-1            339.00  ตร.ม.                   51.00             17,289.00                   28.00               9,492.00                     26,781.00 

1.10.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ตร.ม -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 12.00             ตร.ม 92.00                  1,104.00              88.00                  1,056.00              2,160.00                      

SUM 1.10 3,340,838.79       186,135.91         3,526,974.70              

1.11 FLOOR 11

1.11.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 823.89           ตร.ม. 700.00                576,723.00          80.00                  65,911.20            642,634.20                  

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 46.46             ตร.ม. 600.00                27,876.00            80.00                  3,716.80              31,592.80                    

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 870.35           ตร.ม. 335.00                291,567.25          -                     -                     291,567.25                  

แผน่ที ่14



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.11.2 CEILING

1.11.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน 643.20           ตร.ม. 100.00                64,319.64            94.00                  60,460.47            124,780.11                  

 - PT-04 643.20           ตร.ม. 51.00                  32,803.02            28.00                  18,009.50            50,812.52                    

1.11.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

           170.42 ตร.ม.                 195.00             33,231.75                   75.00             12,781.44                     46,013.19 

 - PT-01            170.42 ตร.ม.                   51.00               8,691.38                   28.00               4,771.74                     13,463.12 

1.11.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

             46.46 ตร.ม.                 282.00             13,102.21                   75.00               3,484.63                     16,586.84 

 - LP-01              18.29 ตร.ม.                 503.47               9,208.98                 151.04               2,762.69                     11,971.67 

 - LP-08              28.17 ตร.ม.                 451.39             12,715.98                 135.42               3,814.80                     16,530.78 

1.11.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING                1.00 ชุด           285,000.00           285,000.00                       -                         -                     285,000.00 

BO-02 PARTITION                2.00 ชุด           185,000.00           370,000.00                       -                         -                     370,000.00 

BO-03.1 FILE CABINET 1.00               ชุด 594,000.00          594,000.00          -                     -                     594,000.00                  

BO-03.2 FILE CABINET 1.00               ชุด 891,000.00          891,000.00          -                     -                     891,000.00                  

BO-04 COUNTER CABINET 2.00               ชุด 205,000.00          410,000.00          -                     -                     410,000.00                  

1.11.4 WALL

 -PT-1 641.00            ตร.ม. 51.00                  32,691.00            28.00                  17,948.00            50,639.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 72.00             ตร.ม. 5,450.00              392,400.00          -                     -                     392,400.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ 60.00             ตร.ม. 21,900.00            1,314,000.00        -                     -                     1,314,000.00                

1.11.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ตร.ม -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 12.00             ตร.ม 92.00                  1,104.00              88.00                  1,056.00              2,160.00                      

แผน่ที ่15



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

SUM 1.11 5,360,434.21       194,717.26         5,555,151.47              

1.12 FLOOR 12

1.12.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 813.06           ตร.ม. 700.00                569,142.00          80.00                  65,044.80            634,186.80                  

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 46.46             ตร.ม. 600.00                27,876.00            80.00                  3,716.80              31,592.80                    

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 859.52           ตร.ม. 335.00                287,939.20          -                     -                     287,939.20                  

1.12.2 CEILING

1.12.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน            554.27 ตร.ม.                 100.00             55,426.97                   94.00             52,101.35                   107,528.32 

 - PT-04            554.27 ตร.ม.                   51.00             28,267.75                   28.00             15,519.55                     43,787.30 

1.12.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

           243.21 ตร.ม.                 195.00             47,426.03                   75.00             18,240.78                     65,666.81 

 - PT-01            243.21 ตร.ม.                   51.00             12,403.73                   28.00               6,809.89                     19,213.62 

1.12.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

             46.46 ตร.ม.                 282.00             13,102.21                   75.00               3,484.63                     16,586.84 

 - LP-01              18.29 ตร.ม.                 503.47               9,208.98                 151.04               2,762.69                     11,971.67 

 - LP-08              28.17 ตร.ม.                 451.39             12,715.98                 135.42               3,814.80                     16,530.78 

1.12.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING                1.00 ชุด           285,000.00           285,000.00                       -                         -                     285,000.00 

BO-02 PARTITION                3.00 ชุด           185,000.00           555,000.00                       -                         -                     555,000.00 

BO-03.1 FILE CABINET                1.00 ชุด           594,000.00           594,000.00                       -                         -                     594,000.00 

BO-04 COUNTER CABINET 3.00               ชุด 205,000.00          615,000.00          -                     -                     615,000.00                  

1.12.4 WALL

 -PT-1 718.00            ตร.ม. 51.00                  36,618.00            28.00                  20,104.00            56,722.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 72.00             ตร.ม. 5,450.00              392,400.00          -                     -                     392,400.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ 60.00             ตร.ม. 21,900.00            1,314,000.00        -                     -                     1,314,000.00                

แผน่ที ่16



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.12.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ตร.ม -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 12.00             ตร.ม 92.00                  1,104.00              88.00                  1,056.00              2,160.00                      

SUM 1.12 4,856,630.85       192,655.29         5,049,286.14              

1.13 FLOOR 12A

1.13.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 808.70           ตร.ม. 700.00                566,090.00          80.00                  64,696.00            630,786.00                  

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 46.46             ตร.ม. 600.00                27,876.00            80.00                  3,716.80              31,592.80                    

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 855.16           ตร.ม. 335.00                286,478.60          -                     -                     286,478.60                  

1.13.2 CEILING

1.13.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน 497.95           ตร.ม. 100.00                49,794.71            94.00                  46,807.03            96,601.74                    

 - PT-04 497.95           ตร.ม. 70.92                  35,314.41            28.00                  13,942.52            49,256.93                    

1.13.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

247.85           ตร.ม. 195.00                48,331.55            75.00                  18,589.06            66,920.60                    

 - PT-01 247.85           ตร.ม. 51.00                  12,640.56            28.00                  6,939.91              19,580.47                    

1.13.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

46.46             ตร.ม. 282.00                13,102.21            75.00                  3,484.63              16,586.84                    

 - LP-01 18.29             ตร.ม. 503.47                9,208.98              151.04                2,762.69              11,971.67                    

 - LP-08 28.17             ตร.ม. 451.39                12,715.98            135.42                3,814.80              16,530.78                    

1.13.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING 1.00               ชุด 285,000.00          285,000.00          -                     -                     285,000.00                  

BO-02 PARTITION 2.00               ชุด 185,000.00          370,000.00          -                     -                     370,000.00                  

BO-03.1 FILE CABINET 1.00               ชุด 594,000.00          594,000.00          -                     -                     594,000.00                  

แผน่ที ่17



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

BO-03.2 FILE CABINET 1.00               ชุด 891,000.00          891,000.00          -                     -                     891,000.00                  

BO-04 COUNTER CABINET 2.00               ชุด 205,000.00          410,000.00          -                     -                     410,000.00                  

-                     -                     -                             

1.13.4 WALL

 -PT-1 1,103.00         ตร.ม. 51.00                  56,253.00            28.00                  30,884.00            87,137.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 72.00             ตร.ม. 5,450.00              392,400.00          -                     -                     392,400.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ 60.00             ตร.ม. 21,900.00            1,314,000.00        -                     -                     1,314,000.00                

1.13.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ตร.ม -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 12.00             ตร.ม 92.00                  1,104.00              88.00                  1,056.00              2,160.00                      

SUM 1.13 5,375,309.99       196,693.43         5,572,003.43              

1.14 FLOOR 14

1.14.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 575.67           ตร.ม. 700.00                402,969.00          80.00                  46,053.60            449,022.60                  

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 300.92           ตร.ม. 600.00                180,552.00          80.00                  24,073.60            204,625.60                  

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 876.59           ตร.ม. 335.00                293,657.65          -                     -                     293,657.65                  

1.14.2 CEILING

1.14.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน            611.57 ตร.ม.                 100.00             61,156.75                   94.00             57,487.35                   118,644.10 

 - PT-04            611.57 ตร.ม.                   70.92             43,372.37                   28.00             17,123.89                     60,496.26 

1.14.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

           213.14 ตร.ม.                 195.00             41,561.88                   75.00             15,985.34                     57,547.22 

 - PT-01            213.14 ตร.ม.                   51.00             10,870.03                   28.00               5,967.86                     16,837.89 

1.14.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

             46.46 ตร.ม.                 282.00             13,102.21                   75.00               3,484.63                     16,586.84 

แผน่ที ่18



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - LP-01              18.29 ตร.ม.                 503.47               9,208.98                 151.04               2,762.69                     11,971.67 

 - LP-08              28.17 ตร.ม.                 451.39             12,715.98                 135.42               3,814.80                     16,530.78 

1.14.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING                1.00 ชุด           285,000.00           285,000.00                       -                         -                     285,000.00 

BO-02 PARTITION 1.00               ชุด 185,000.00          185,000.00          -                     -                     185,000.00                  

BO-03.1 FILE CABINET 1.00               ชุด 594,000.00          594,000.00          -                     -                     594,000.00                  

BO-03.2 FILE CABINET 1.00               ชุด 810,000.00          810,000.00          -                     -                     810,000.00                  

BO-04 COUNTER CABINET 2.00               ชุด 205,000.00          410,000.00          -                     -                     410,000.00                  

1.14.4 WALL

 -PT-1 TOA 8260 497.00            ตร.ม. 51.00                  25,347.00            28.00                  13,916.00            39,263.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 72.00             ตร.ม. 5,450.00              392,400.00          -                     -                     392,400.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ 60.00             ตร.ม. 21,900.00            1,314,000.00        -                     -                     1,314,000.00                

1.14.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ตร.ม -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 12.00             ตร.ม 92.00                  1,104.00              88.00                  1,056.00              2,160.00                      

SUM 1.14 5,086,017.85       191,725.75         5,277,743.60              

1.15 FLOOR 15

1.15.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 817.62           ตร.ม. 700.00                572,334.00          80.00                  65,409.60            637,743.60                  

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 46.46             ตร.ม. 600.00                27,876.00            80.00                  3,716.80              31,592.80                    

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 864.08           ตร.ม. 335.00                289,466.80          -                     -                     289,466.80                  

1.15.2 CEILING

แผน่ที ่19



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.15.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน 585.88           ตร.ม. 100.00                58,587.92            94.00                  55,072.64            113,660.56                  

 - PT-04            585.88 ตร.ม.                   70.92             41,550.55                   28.00             16,404.62                     57,955.17 

1.15.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

           207.52 ตร.ม.                 195.00             40,466.49                   75.00             15,564.03                     56,030.53 

 - PT-01            207.52 ตร.ม.                   51.00             10,583.54                   28.00               5,810.57                     16,394.12 

1.15.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

             46.46 ตร.ม.                 282.00             13,102.21                   75.00               3,484.63                     16,586.84 

 - LP-01              18.29 ตร.ม.                 503.47               9,208.98                 151.04               2,762.69                     11,971.67 

 - LP-08              28.17 ตร.ม.                 451.39             12,715.98                 135.42               3,814.80                     16,530.78 

1.15.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING                1.00 ชุด           285,000.00           285,000.00                       -                         -                     285,000.00 

BO-02 PARTITION                2.00 ชุด           185,000.00           370,000.00                       -                         -                     370,000.00 

BO-03.2 FILE CABINET                2.00 ชุด           594,000.00         1,188,000.00                       -                         -                   1,188,000.00 

BO-04 COUNTER CABINET                3.00 ชุด           205,000.00           615,000.00                       -                         -                     615,000.00 

1.15.4 WALL

 -PT-1 829.00            ตร.ม. 51.00                  42,279.00            28.00                  23,212.00            65,491.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 96.00             ตร.ม. 5,450.00              523,200.00          -                     -                     523,200.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-2  พร้อม CNC เซาะร่อง ตามแบบระบุ 36.00             ตร.ม. 11,100.00            399,600.00          -                     -                     399,600.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ 60.00             ตร.ม. 21,900.00            1,314,000.00        -                     -                     1,314,000.00                

1.15.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ตร.ม -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 12.00             ตร.ม 92.00                  1,104.00              88.00                  1,056.00              2,160.00                      

SUM 1.15 5,814,075.48       196,308.39         6,010,383.87              

แผน่ที ่20



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.16 FLOOR 16

1.16.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 824.96           ตร.ม. 700.00                577,472.00          80.00                  65,996.80            643,468.80                  

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 46.46             ตร.ม. 600.00                27,876.00            80.00                  3,716.80              31,592.80                    

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 871.42           ตร.ม. 335.00                291,925.70          -                     -                     291,925.70                  

1.16.2 CEILING

1.16.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน            623.02 ตร.ม.                 100.00             62,301.67                   94.00             58,563.57                   120,865.25 

 - PT-04            623.02 ตร.ม.                   70.92             44,184.35                   28.00             17,444.47                     61,628.82 

1.16.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

           164.89 ตร.ม.                 195.00             32,154.28                   75.00             12,367.03                     44,521.32 

 - PT-01            164.89 ตร.ม.                   51.00               8,409.58                   28.00               4,617.03                     13,026.61 

1.16.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

             46.46 ตร.ม.                 282.00             13,102.21                   75.00               3,484.63                     16,586.84 

 - LP-01              18.29 ตร.ม.                 503.47               9,208.98                 151.04               2,762.69                     11,971.67 

 - LP-08              28.17 ตร.ม.                 451.39             12,715.98                 135.42               3,814.80                     16,530.78 

1.16.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING                1.00 ชุด           285,000.00           285,000.00                       -                         -                     285,000.00 

BO-02 PARTITION                1.00 ชุด           185,000.00           185,000.00                       -                         -                     185,000.00 

BO-03.1 FILE CABINET                1.00 ชุด           594,000.00           594,000.00                       -                         -                     594,000.00 

BO-04 COUNTER CABINET                2.00 ชุด           205,000.00           410,000.00                       -                         -                     410,000.00 

1.16.4 WALL

 -PT-1            559.00  ตร.ม.                   51.00             28,509.00                   28.00             15,652.00                     44,161.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 72.00             ตร.ม. 5,450.00              392,400.00          -                     -                     392,400.00                  

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ 60.00             ตร.ม. 21,900.00            1,314,000.00        -                     -                     1,314,000.00                

1.16.5 ต้นไม้

แผน่ที ่21



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ตร.ม -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 12.00             ตร.ม 92.00                  1,104.00              88.00                  1,056.00              2,160.00                      

SUM 1.16        4,289,363.76          189,475.82               4,478,839.58 

1.17 FLOOR 17

1.17.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 586.35           ตร.ม. 700.00                410,445.00          80.00                  46,908.00            457,353.00                  

 - FL-6 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 246.26           ตร.ม. 600.00                147,756.00          80.00                  19,700.80            167,456.80                  

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 832.61           ตร.ม. 335.00                278,924.35          -                     -                     278,924.35                  

1.17.2 CEILING

1.17.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน            177.25 ตร.ม.                 100.00             17,724.93                   94.00             16,661.44                     34,386.37 

 - PT-04            177.25 ตร.ม.                   51.00               9,039.72                   28.00               4,962.98                     14,002.70 

1.17.2.2
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

           536.24 ตร.ม.                 195.00           104,567.27                   75.00             40,218.18                   144,785.45 

 - LP-01              56.65 ตร.ม.                 503.47             28,521.26                 151.04               8,556.38                     37,077.64 

 - PT-03            479.59 ตร.ม.                   51.00             24,459.26                   28.00             13,428.61                     37,887.87 

1.17.2.3
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

           119.35 ตร.ม.                 282.00             33,657.16                   75.00               8,951.37                     42,608.53 

 - MT-01              88.17 ตร.ม.               4,131.94           364,333.00               1,239.58           109,299.90                   473,632.89 

 - UPH-04              31.18 ตร.ม.               2,400.00             74,824.59                 400.00             12,470.77                     87,295.36 

1.17.3 WALL

 -PT-1              35.00  ตร.ม.                   51.00               1,785.00                   28.00                 980.00                       2,765.00 

 -PT-2            645.00  ตร.ม.                   51.00             32,895.00                   28.00             18,060.00                     50,955.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส            105.00  ตร.ม.               5,450.00           572,250.00                       -                         -                     572,250.00 

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-3              15.00  ตร.ม.             21,900.00           328,500.00                       -                         -                     328,500.00 

แผน่ที ่22



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.17.5 OTHER

 - Partition แต่งผิวด้วย LP-01 5.00               แผง 54,150.00            270,750.00          -                     -                     270,750.00                  

 - Meetting Buath 2.00               ชุด 300,000.00          600,000.00          -                     -                     600,000.00                  

 - ผนังกรุไม้อัด ตกแต่งลวดลายตามแบบรูปด้าน 49 ท าสีพ่น Texture PT-05 พร้อมผนังกรุแผ่นลามิเนต LP-01 พร้อมช้ัน
วางของ

4.00               ชุด 87,000.00            348,000.00          -                     -                     348,000.00                  

 - ผนังกรุไม้อัด ตกแต่งลวดลายตามแบบรูปด้าน 49 ด้วย Flatbar ท าสีพ่น PT-04 และแต่งลายด้วยไม้อัดหุ้มลามิเนต 
LP-01  พร้อมผนังกรุแผ่นลามิเนต LP-01

25.00             ตร.ม. 16,000.00            400,000.00          -                     -                     400,000.00                  

 - เค้าเตอร์บาร์ BUILT-IN 1.00               ชุด 225,000.00          225,000.00          -                     -                     225,000.00                  

 - ชุดท่ีน่ัง BUILT-IN DE-01 1.00               ชุด 115,000.00          115,000.00          -                     -                     115,000.00                  

 - ชุดท่ีน่ัง BUILT-IN DE-02 พร้อม Partition ตกแต่งด้วยกระจก GL-02 และ Steel Tube 2.00               ชุด 265,000.00          530,000.00          -                     -                     530,000.00                  

1.17.6 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมห้อยฝ้า ติดบนเพดาน 100.00           ตร.ม -                     -                     -                     -                     -                             

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน 100.00           ตร.ม 92.00                  9,200.00              88.00                  8,800.00              18,000.00                    

SUM 1.17        4,927,632.53          308,998.42               5,236,630.96 

1.18 FLOOR 18

1.18.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง 832.95           ตร.ม. 700.00                583,065.00          80.00                  66,636.00            649,701.00                  

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง 832.95           ตร.ม. 335.00                279,038.25          -                     -                     279,038.25                  

1.18.2 CEILING

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

814.88           ตร.ม. 195.00                158,901.46          75.00                  61,115.95            220,017.41                  

 - LP-01            129.98 ตร.ม.                 503.47             65,441.69                 151.04             19,632.51                     85,074.20 

 - PT-03            684.90 ตร.ม.                   51.00             34,929.83                   28.00             19,177.16                     54,106.99 

แผน่ที ่23



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.18.3 FURNITURE BUILD-IN

B18-01 PANTRY 3.70 m.                2.00 ชุด           148,000.00           296,000.00                       -                         -                     296,000.00 

B18-02 PANTRY 3.90 m.                2.00 ชุด           156,000.00           312,000.00                       -                         -                     312,000.00 

B18-03 PANTRY 1.70 m.                2.00 ชุด             68,000.00           136,000.00                       -                         -                     136,000.00 

B18-04 PANTRY 1.85 m.                1.00 ชุด             72,000.00             72,000.00                       -                         -                       72,000.00 

1.18.4 WALL

 -PT-1            210.00  ตร.ม.                   51.00             10,710.00                   28.00               5,880.00                     16,590.00 

 -PT-2            240.00  ตร.ม.                   51.00             12,240.00                   28.00               6,720.00                     18,960.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส            408.00  ตร.ม.               3,950.00         1,611,600.00                       -                         -                   1,611,600.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ              68.00  ตร.ม.             14,500.00           986,000.00                       -                         -                     986,000.00 

1.18.5 OTHER

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 4                1.00  ชุด           210,000.00           210,000.00                       -                         -                     210,000.00 

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 12                1.00  ชุด           180,000.00           180,000.00                       -                         -                     180,000.00 

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 16                1.00  ชุด           150,000.00           150,000.00                       -                         -                     150,000.00 

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 17                1.00  ชุด           150,000.00           150,000.00                       -                         -                     150,000.00 

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 26                1.00  ชุด           240,000.00           240,000.00                       -                         -                     240,000.00 

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 34                1.00  ชุด           180,000.00           180,000.00                       -                         -                     180,000.00 

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 38                1.00  ชุด           150,000.00           150,000.00                       -                         -                     150,000.00 

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 41                1.00  ชุด           150,000.00           150,000.00                       -                         -                     150,000.00 

SUM 1.18        5,967,926.23          179,161.61               6,147,087.84 

1.19 FLOOR 19

1.19.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง            560.84 ตร.ม.                 700.00           392,588.00                   80.00             44,867.20                   437,455.20 

 - FL-4 พ้ืนปูพรม            212.87 ตร.ม.               1,200.00           255,444.00                   80.00             17,029.60                   272,473.60 

แผน่ที ่24



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง            560.84 ตร.ม.                 335.00           187,881.40                       -                         -                     187,881.40 

1.19.2 CEILING

1.19.2.1
 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

           798.92 ตร.ม.                 195.00           155,789.18                   75.00             59,918.92                   215,708.10 

 - LP-01              10.94 ตร.ม.                 503.47               5,509.32                 151.04               1,652.80                       7,162.11 

 - LP-06              75.31 ตร.ม.               2,777.78           209,186.08                 833.33             62,755.82                   271,941.91 

 - PT-01            712.67 ตร.ม.                   51.00             36,346.13                   28.00             19,954.74                     56,300.87 

1.19.3 FURNITURE BUILD-IN

B19-01 PANTRY 1.80 m.                1.00 ชุด             72,000.00             72,000.00                       -                         -                       72,000.00 

B19-02 PANTRY 3.90 m.                1.00 ชุด           156,000.00           156,000.00                       -                         -                     156,000.00 

B19-03 PANTRY 2.20 m.                1.00 ชุด             88,000.00             88,000.00                       -                         -                       88,000.00 

B19-04 PANTRY 4.75 m.                1.00 ชุด           190,000.00           190,000.00                       -                         -                     190,000.00 

1.19.4 WALL

 -PT-1            536.00  ตร.ม.                   51.00             27,336.00                   28.00             15,008.00                     42,344.00 

 -PT-3            334.00  ตร.ม.                   51.00             17,034.00                   28.00               9,352.00                     26,386.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส            207.00  ตร.ม.               5,450.00         1,128,150.00                       -                         -                   1,128,150.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-2  พร้อม CNC เซาะร่อง ตามแบบระบุ              14.00  ตร.ม.               2,900.00             40,600.00                       -                         -                       40,600.00 

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-3              67.00  ตร.ม.               2,400.00           160,800.00                       -                         -                     160,800.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ              67.00  ตร.ม.             14,500.00           971,500.00                       -                         -                     971,500.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับหินอ่อน ST-2  พร้อมเคลือบหิน              26.00  ตร.ม.             11,430.00           297,180.00                       -                         -                     297,180.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Wall paper WC-1              12.00  ตร.ม.               2,990.00             35,880.00                       -                         -                       35,880.00 

1.19.5 OTHER

 - ผนังไม้อัดดัดโค้งตามแบบ และตกแต่งผิวด้วยลามิเนต LP-01 ตามรูปด้าน 31  พร้อมด้วย LOGO                1.00  ชุด           310,000.00           310,000.00                       -                         -                     310,000.00 

 - ผนังหินอ่อนตกแต่งด้วยค้ิวสแตนเลส                4.00  ชุด             95,000.00           380,000.00                       -                         -                     380,000.00 

 - ผนังตกแต่ง พร้อมตู้โชว์  ตามรูปด้าน 45                1.00  ชุด           180,000.00           180,000.00                       -                         -                     180,000.00 

แผน่ที ่25



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - ผนังตกแต่งผิวด้วยหินอ่อน ST-02 และผิวลามิเนต Lp-01 ตามรูปด้าน 53                1.00  ชุด           162,000.00           162,000.00                       -                         -                     162,000.00 

SUM 1.19        5,459,224.11          230,539.07               5,689,763.19 

1.20 FLOOR 20

1.20.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง            546.25 ตร.ม.                 700.00           382,375.00                   80.00             43,700.00                   426,075.00 

 - FL-4 พ้ืนปูพรม            304.59 ตร.ม.               1,200.00           365,508.00                   80.00             24,367.20                   389,875.20 

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง            546.25 ตร.ม.                 335.00           182,993.75                       -                         -                     182,993.75 

1.20.2 CEILING

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

           839.05 ตร.ม.                 195.00           163,615.57                   75.00             62,929.06                   226,544.63 

 - LP-06 86.50             ตร.ม. 2,249.00              194,542.08          674.70                58,362.62            252,904.71                  

 - PT-01 752.55           ตร.ม. 51.00                  38,380.18            28.00                  21,071.47            59,451.66                    

1.20.3 FURNITURE BUILD-IN

B20-01 PANTRY 2.10 m. 4.00               ชุด 90,000.00            360,000.00          -                     -                     360,000.00                  

B20-02 PANTRY L SHAPE 1.8+1.75 m. 1.00               ชุด 90,000.00            90,000.00            -                     -                     90,000.00                    

B20-03 PANTRY 2.50 m. 1.00               ชุด 90,000.00            90,000.00            -                     -                     90,000.00                    

ผนังเล่ือนก้ันห้อง

 - OPEREBLE WALL 1.00               ชุด 448,000.00          448,000.00          -                     -                     448,000.00                  

 - ผนังกันเสียง 1.00               ชุด 17,500.00            17,500.00            -                     -                     17,500.00                    

 - โครงสร้างรับ OPEREBLE WALL 1.00               ชุด 18,900.00            18,900.00            -                     18,900.00                    

1.20.4 WALL

 -PT-1 441.00            ตร.ม. 51.00                  22,491.00            28.00                  12,348.00            34,839.00                    

 -PT-3 135.00            ตร.ม. 51.00                  6,885.00              28.00                  3,780.00              10,665.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส 106.00            ตร.ม. 5,450.00              577,700.00          -                     -                     577,700.00                  

แผน่ที ่26



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-3 พร้อมเส้นสแตนเลส 4.00               ตร.ม. 5,500.00              22,000.00            -                     -                     22,000.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-1  พร้อม CNC เซาะร่อง ตามแบบระบุ 12.00             ตร.ม. 2,900.00              34,800.00            -                     -                     34,800.00                    

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-3 27.00             ตร.ม. 2,400.00              64,800.00            -                     -                     64,800.00                    

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-4  พร้อม CNC เซาะร่อง ตามแบบระบุ 12.00             ตร.ม. 2,900.00              34,800.00            -                     -                     34,800.00                    

1.20.5 OTHER

 - Partition กันห้อง พร้อมแต่งผิวตามแบบระบุ  ตามรูปด้าน 41 และ 47 ขนาด กว้าง x สูง  8.9x2.8 m. 1.00               ชุด 747,600.00          747,600.00          -                     -                     747,600.00                  

 - กล่องเก็บ Partition 2.00               ชุด 50,000.00            100,000.00          -                     -                     100,000.00                  

SUM 1.20 3,962,890.58       226,558.36         4,189,448.94              

1.21 FLOOR 21

1.21.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง              44.87 ตร.ม.                 700.00             31,409.00                   80.00               3,589.60                     34,998.60 

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง              53.57 ตร.ม.                 600.00             32,142.00                   80.00               4,285.60                     36,427.60 

 - FL-4 พ้ืนปูพรม            438.27 ตร.ม.               1,200.00           525,924.00                   80.00             35,061.60                   560,985.60 

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง              98.44 ตร.ม.                 335.00             32,977.40                       -                         -                       32,977.40 

1.21.2 CEILING

 - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน            106.00 ตร.ม.                 100.00             10,600.00                   94.00               9,964.00                     20,564.00 

 - PT-04            106.00 ตร.ม.                   51.00               5,406.00                   28.00               2,968.00                       8,374.00 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด 
หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

             53.00 ตร.ม.                 195.00             10,335.00                   75.00               3,975.00                     14,310.00 

 - PT-01              53.00 ตร.ม.                   51.00               2,703.00                   28.00               1,484.00                       4,187.00 

 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6
 mm.

           381.00 ตร.ม.                 282.00           107,442.00                   75.00             28,575.00                   136,017.00 

 - MT-03            144.00 ตร.ม.               1,800.00           259,200.00                 300.00             43,200.00                   302,400.00 

 - MT-06            237.00 ตร.ม.               1,700.00           402,900.00                 300.00             71,100.00                   474,000.00 

แผน่ที ่27



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

1.21.3 FURNITURE BUILD-IN

B21-01 PANTRY 3.20 m.                1.00 ชุด           250,000.00           250,000.00                       -                         -                     250,000.00 

B21-02 PANTRY 5.025 m.                1.00 ชุด           150,000.00           150,000.00                       -                         -                     150,000.00 

B21-03 COUNTER BAR 4.025 m.                1.00 ชุด           270,000.00           270,000.00                       -                         -                     270,000.00 

ผนังเล่ือนก้ันห้อง

 - OPEREBLE WALL                2.00 ชุด           617,000.00         1,234,000.00                       -                         -                   1,234,000.00 

 - ผนังกันเสียง                2.00 ชุด             23,350.00             46,700.00                       -                         -                       46,700.00 

 - โครงสร้างรับ OPEREBLE WALL                2.00 ชุด             31,700.00             63,400.00                       -                       63,400.00 

1.21.4 WALL

 -PT-1 TOA 8260            383.00  ตร.ม.                   51.00             19,533.00                   28.00             10,724.00                     30,257.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส              26.00  ตร.ม.               5,450.00           141,700.00                       -                         -                     141,700.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-6 พร้อมเส้นสแตนเลส            181.00  ตร.ม.             12,000.00         2,172,000.00                       -                         -                   2,172,000.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-10 พร้อมเส้นสแตนเลส              55.00  ตร.ม.               5,450.00           299,750.00                       -                         -                     299,750.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-4  พร้อม CNC เซาะร่อง ตามแบบระบุ            134.00  ตร.ม.               2,900.00           388,600.00                       -                         -                     388,600.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-5  พร้อม CNC เซาะร่อง ตามแบบระบุ            156.00  ตร.ม.               2,900.00           452,400.00                       -                         -                     452,400.00 

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-6              54.00  ตร.ม.               2,400.00           129,600.00                       -                         -                     129,600.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-7  พร้อม CNC เซาะร่อง ตามแบบระบุ              83.00  ตร.ม.               2,900.00           240,700.00                       -                         -                     240,700.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ                1.00  ตร.ม.             14,500.00             14,500.00                       -                         -                       14,500.00 

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-2  พร้อม CNC ลวดลาย ตามแบบระบุ              76.00  ตร.ม.             14,500.00         1,102,000.00                       -                         -                   1,102,000.00 

1.21.5 OTHER

 - ประตู BUILT-IN ห้องประชุมใหญ่ สูง 4.90 ม. ตกแต่งผิวด้วยลามิเนต และสแตนเลส ตามแบบ DE-02                2.00  ชุด           750,000.00         1,500,000.00                       -                         -                   1,500,000.00 

 - ผนังตกแต่ง BUILT-IN สูง 5.0 ม. ตกแต่งผิวด้วยลามิเนต และผ้าบุ ตามแบบ DE-01                6.00  ชุด           125,000.00           750,000.00                       -                         -                     750,000.00 

 - ผนังตกแต่ง BUILT-IN หลังเวที                1.00  ชุด           723,000.00           723,000.00                       -                         -                     723,000.00 

 - ผนังตกแต่ง BUILT-IN บังตาบนเวที                2.00  ชุด           186,000.00           372,000.00                       -                         -                     372,000.00 

 - ผนังตกแต่ง Partition กันห้อง พร้อมแต่งผิวด้วย Acoupanel  UPH-05 CNC ลวดลายตามแบบระบุ ขนาด กว้าง x สูง 
 7.8 x 5.0 m.

               2.00  ชุด         1,170,000.00         2,340,000.00                       -                         -                   2,340,000.00 

 - ผนังตกแต่งผิวด้วย Acoupanel  UPH-05 CNC ลวดลายตามแบบระบุ สูง 4.0 ม.  ตามรูปด้าน 14                6.00  แผง             50,000.00           300,000.00                       -                         -                     300,000.00 

แผน่ที ่28



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

SUM 1.21      14,380,921.40          214,926.80             14,595,848.20 

SUM TOTAL 1    111,524,976.78        4,126,692.18            115,651,668.97 

แผน่ที ่29



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง

2.1 FLOOR 1 (G)

2.1.1 OTHER

- LOGO สแตนเลส                1.00 ชุด           140,000.00           140,000.00                       -                         -                     140,000.00 

2.1.2 งานม่าน

- ระบบมอเตอร์

 - ผ้าม่านพับ ขนาด 1.40x10.00 ม.              31.00 ชุด             13,000.00           403,000.00                       -                         -                     403,000.00 

 - มอเตอร์ SOMFY + อุปกรณ์ม่านพับ + SUPPORT              31.00 ชุด             13,860.00           429,660.00                       -                         -                     429,660.00 

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%              10.00 ตร.หลา.                 650.00               6,500.00                       -                         -                         6,500.00 

2.1.3 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมห้อย ติดบนฝ้าเพดาน (สูง 10 เมตร)              16.00 ม.               4,000.00             64,000.00                       -                         -                       64,000.00 

- ต้นปาล์ม สูง 1.20 ม.                2.00 ต้น               2,190.00               4,380.00                       -                         -                         4,380.00 

- ต้นปาล์ม สูง 1.50 ม.                2.00 ต้น               2,380.00               4,760.00                       -                         -                         4,760.00 

- กระถางใส่ต้นไม้                4.00 ใบ                 700.00               2,800.00                       -                         -                         2,800.00 

SUM 2.1        1,055,100.00                      -                 1,055,100.00 

2.2 FLOOR 3

2.2.1 FURNITURE BUILD-IN

B3-01 BENCH                1.00 ชุด           150,000.00           150,000.00                       -                         -                     150,000.00 

B5-03 SOFA                2.00 ชุด           420,000.00           840,000.00                       -                         -                     840,000.00 

2.2.2 OTHER

- LOGO พร้อมตัวอักษร                1.00 ชุด           210,000.00           210,000.00                       -                         -                     210,000.00 

แผน่ที ่30



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

2.2.3 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%            172.00 ตร.หลา.                 650.00           111,800.00                       -                         -                     111,800.00 

2.2.4 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมห้อย ติดบนฝ้าเพดาน              24.00 ม.               4,000.00             96,000.00                       -                         -                       96,000.00 

SUM 2.2        1,407,800.00                      -                 1,407,800.00 

2.3 FLOOR 4

2.3.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%            450.00 ตร.หลา.                 650.00           292,500.00                       -                         -                     292,500.00 

2.3.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมริมผนังมุมห้อง ยาว 9 ม. สูง 1 ม.              10.00 ม.               5,000.00             50,000.00                       -                         -                       50,000.00 

SUM 2.3          342,500.00                      -                    342,500.00 

2.4 FLOOR 5

2.4.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%            450.00 ตร.หลา.                 650.00           292,500.00                       -                         -                     292,500.00 

2.4.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม.              12.00 ม.               6,900.00             82,800.00                       -                         -                       82,800.00 

แผน่ที ่31



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

SUM 2.4          375,300.00                      -                    375,300.00 

2.5 FLOOR 6

2.5.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%            450.00 ตร.หลา.                 650.00           292,500.00                       -                         -                     292,500.00 

2.5.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ม. 6,900.00              82,800.00            -                     -                     82,800.00                    

SUM 2.5 375,300.00         -                    375,300.00                 

2.6 FLOOR 7

2.6.1 OTHER

- ป้ายโลหะ พร้อมตัวอักษรท าสี 1.00               ชุด 70,000.00            70,000.00            -                     -                     70,000.00                    

2.6.2 งานม่าน

- ระบบมือดึง

 - ม่านพับ ระบบมือดึง ขนาด 1.40x3.00 ม. 72.00             ชุด 6,000.00              432,000.00          -                     -                     432,000.00                  

SUM 2.6 502,000.00         -                    502,000.00                 

2.7 FLOOR 8

2.7.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 450.00           ตร.หลา. 650.00                292,500.00          -                     -                     292,500.00                  

แผน่ที ่32



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

2.7.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ม. 6,900.00              82,800.00            -                     -                     82,800.00                    

SUM 2.7 375,300.00         -                    375,300.00                 

2.8 FLOOR 9

2.8.1 OTHER

- Partition กระจกตกแต่ง 2.00               ชุด 156,000.00          312,000.00          -                     -                     312,000.00                  

- Partition Stell Tube ท าสี 1.00               ชุด 134,000.00          134,000.00          -                     -                     134,000.00                  

2.8.2 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 450.00           ตร.หลา. 650.00                292,500.00          -                     -                     292,500.00                  

2.8.3 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ม. 6,900.00              82,800.00            -                     -                     82,800.00                    

SUM 2.8 821,300.00         -                    821,300.00                 

2.9 FLOOR 10

2.9.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 450.00           ตร.หลา. 650.00                292,500.00          -                     -                     292,500.00                  

2.9.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ม. 6,900.00              82,800.00            -                     -                     82,800.00                    

แผน่ที ่33



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

SUM 2.9 375,300.00         -                    375,300.00                 

2.10 FLOOR 11

2.10.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 450.00           ตร.หลา. 650.00                292,500.00          -                     -                     292,500.00                  

2.10.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ม. 6,900.00              82,800.00            -                     -                     82,800.00                    

SUM 2.10 375,300.00         -                    375,300.00                 

2.11 FLOOR 12

2.11.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 450.00           ตร.หลา. 650.00                292,500.00          -                     -                     292,500.00                  

2.11.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ม. 6,900.00              82,800.00            -                     -                     82,800.00                    

SUM 2.11 375,300.00         -                    375,300.00                 

2.12 FLOOR 12A

2.12.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 450.00           ตร.หลา. 650.00                292,500.00          -                     -                     292,500.00                  

แผน่ที ่34



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

2.12.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ม. 6,900.00              82,800.00            -                     -                     82,800.00                    

SUM 2.12 375,300.00         -                    375,300.00                 

2.13 FLOOR 14

2.13.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 450.00           ตร.หลา. 650.00                292,500.00          -                     -                     292,500.00                  

2.13.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ม. 6,900.00              82,800.00            -                     -                     82,800.00                    

SUM 2.13 375,300.00         -                    375,300.00                 

2.14 FLOOR 15

2.14.1 งานม่าน

- ระบบมือดึง

 - ม่านพับ ระบบมือดึง ขนาด 1.40x3.00 ม. 12.00             ชุด 6,000.00              72,000.00            -                     -                     72,000.00                    

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 375.00           ตร.หลา. 650.00                243,750.00          -                     -                     243,750.00                  

2.14.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ม. 6,900.00              82,800.00            -                     -                     82,800.00                    

แผน่ที ่35



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

SUM 2.14 398,550.00         -                    398,550.00                 

2.15 FLOOR 16

2.15.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 450.00           ตร.หลา. 650.00                292,500.00          -                     -                     292,500.00                  

2.15.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. 12.00             ม. 6,900.00              82,800.00            -                     -                     82,800.00                    

SUM 2.15 375,300.00         -                    375,300.00                 

2.16 FLOOR 17

2.16.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 450.00           ตร.หลา. 650.00                292,500.00          -                     -                     292,500.00                  

2.16.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมห้อยฝ้า ติดบนเพดาน 100.00           ม. 4,000.00              400,000.00          -                     -                     400,000.00                  

SUM 2.16 692,500.00         -                    692,500.00                 

2.17 FLOOR 18

2.17.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 450.00           ตร.หลา. 650.00                292,500.00          -                     -                     292,500.00                  

แผน่ที ่36



แบบ  ปร.4(A-ID)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

สถานท่ีก่อสร้าง :  อาคารส านักงานใหญ่ กนอ. (อาคาร A และ B) ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ แบบเลขท่ี  A-ID

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี   24   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566

ค านวณราคากลางโดย : บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

 (BILL OF QUANTITIES)

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

SUM 2.17 292,500.00         -                    292,500.00                 

2.18 FLOOR 19

2.18.1 งานม่าน

- ระบบมือดึง

 - ม่านพับ ระบบมือดึง ขนาด 1.40x3.00 ม. 23.00             ชุด 6,000.00              138,000.00          -                     -                     138,000.00                  

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 300.00           ตร.หลา. 650.00                195,000.00          -                     -                     195,000.00                  

SUM 2.18 333,000.00         -                    333,000.00                 

2.19 FLOOR 20

2.19.1 งานม่าน

- ระบบมือดึง

 - ม่านพับ ระบบมือดึง ขนาด 1.40x3.00 ม. 29.00             ชุด 6,000.00              174,000.00          -                     -                     174,000.00                  

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 255.00           ตร.หลา. 650.00                165,750.00          -                     -                     165,750.00                  

SUM 2.19 339,750.00         -                    339,750.00                 

2.20 FLOOR 21

2.20.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% 450.00           ตร.หลา. 650.00                292,500.00          -                     -                     292,500.00                  

SUM 2.20 292,500.00         -                    292,500.00                 

SUM TOTAL 2 9,855,200.00       -                    9,855,200.00              

แผน่ที ่37


