

ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการเช่าตู้สำนักงานชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์)

๑. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ก.นอ. มีแผนพัฒนาโครงการ Business complex โดยดำเนินการ รื้อถอนโครงสร้างอาคารในพื้นที่สำนักงานเดิม และก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สนบ. ได้เช่าสำนักงานชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์) เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการปฏิบัติงานในระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ (เป็นไปตามแผนงานฯ) ดังนั้น สนบ. จึงมีความจำเป็นต้องเช่าสำนักงานชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์) อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่จะดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการปฏิบัติงานในระหว่างการก่อสร้างโครงการ Business complex

๓. คุณสมบัติของผู้จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุ

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และไว้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้พ้นบุคคลหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองใดๆ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่า นั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔. รายละเอียดของวัสดุที่จะทำการเช่า

๔.๑ ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด ๓.๐*๖.๐*๒.๖๓ เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ ตู้

๔.๒ ตู้สุขาเคลื่อนที่ ขนาด ๓.๐*๖.๐*๒.๖๓ เมตร จำนวน ๑ ตู้ มีห้องน้ำภายใน จำนวน ๒ ห้อง (ชาย/หญิง)

๕. ระยะเวลาที่ต้องการเช่า

ระยะเวลาในการเช่า ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

/๖.ระยะเวลา....

๖. ระยะเวลาส่งมอบของ

กำหนดติดตั้งและส่งมอบงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเช่า

๗. การจ่ายเงิน

สนบ. จะจ่ายเงินค่าเช่าเป็นงวด งวดละเดือน จำนวน ๑๒ งวด ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องตามสัญญาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี (สนบ.)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี