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ล าดับ ค่างานต้นทุน ค่างานต้นทุน ค่า

ท่ี ต่อหน่วย (บาท) (บาท) Factor F ราคา/หน่วย ราคารวม

สรุป
1              หมวดงานช่ัวคราว 1         รายการ
2              หมวดงานก่อสร้าง 1         รายการ
3               หมวดงานก่อสร้างฝายดักตะกอน 1         รายการ
4              ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี 1         รายการ

รวมค่าก่อสร้างท้ังส้ิน
ตัวหนังสือ

ราคาต่อหน่วย x Factor Fจ านวนเงิน

หน่วย ปริมาณ (บาท) รวม Factor F

1 หมวดงานช่ัวคราว
1 งานผันน  าระหว่างงานก่อสร้าง เหมา

รวม 1 หมวดงานช่ัวคราว
2 หมวดงานก่อสร้าง
1 งานถางป่า ขุดตอ และงานขุดเปิดหน้าดิน

งานถางป่า ขุดตอ ตร.ม.
งานขุดเปิดหน้าดิน ลบ.ม.

รวม 2 หมวดงานก่อสร้าง
3 หมวดงานก่อสร้างฝายดักตะกอน
1 งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม.
2 งานดินถมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T. ลบ.ม.
3 งานหินเรียงหนาไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ลบ.ม.
4 แผ่นใยสังเคราะห์ (TS-50) ตร.ม.
5 งานโครงสร้างฝาย

งาน RC Sheet Pile 0.50x0.30x9 ม. ท่อน
งานแผ่นพื นหล่อส าเร็จ กว้าง 0.49 ม. ท่อน
งานคอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc.) ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต กก.
กระดาษชานอ้อยหนา 0.01 ม. ตร.ม.

รวม 5
6 งานโครงสร้างก าแพงกันดิน

งานคอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc.) ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต กก.
เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26x0.26 ม. ความยาว 4 ม. ต้น
Side Drain จุด

รวม 6
7 งานลาดคอนกรีต

งานคอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc.) ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต กก.

รวม 7
8 ลูกรังบดอัดแน่น ลบ.ม.
9 งานราวกันตก ม.
10 บานระบายขนาด 1.00x1.00 ม. ชุด
11 เคร่ืองยกบานระบายพร้อมเพลาขนาด 1,250 กก. ชุด

รวม 3 หมวดงานก่อสร้างฝายดักตะกอน
รวม

หมายเหตุ

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

รายการท่ี รายละเอียดงาน
ปริมาณงาน

ราคาต่อหน่วย ราคาทุน ราคากลางรวม Factor F

โครงการ :  จ้างก่อสร้างฝายดักตะกอน คลองชากหมาก
วันท่ี  

รายการ ปริมาณ หน่วย
ราคากลาง (บาท)


