





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือ MIT
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 6,141,800 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 6,114,199.35 บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 4,875,720.00 บาท
  - 5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ 1 คน
  - 5.2 ระดับผู้ดำเนินงาน 5 คน
  - 5.3 ระดับผู้ช่วย 7 คน
6. ค่าใช้จ่ายทางตรง 838,485.00 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) - บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
  - 8.1 นายอนุชิต สวัสดิ์ 
  - 8.2 นายจอมเจตน์ ด้วงสุข 
  - 8.3 นายศุภโชค ศิลปเจริญ
  - 8.4 นายกษิติเดช มณีรัตน์ 
  - 8.5 นางสาวปารณีย์ บุญช่วย 
9. ที่มาของราคากลาง
  - 9.1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
  - 9.2 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขที่ นร0506/ว128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

*Chin*

รายละเอียดประกอบใบเสนอราคา


งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด MIT

รายการ	ราคาจ้าง (บาท)	หมายเหตุ
บุคลากร	4,875,720.00	ตารางที่ 1
ค่าใช้จ่ายตรง	838,485.00	ตารางที่ 2
รวม	5,714,205.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	399,994.35	
<u>รวมทั้งหมด</u>	<u>6,114,199.35</u>	

อนันต์

จอลเวตย์

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

  
จอลเวตย์  
9/3/65

รายละเอียดประกอบใบเสนอราคา

งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด MIT

ตาราง 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

คำตอบแทนบุคลากร	วุฒิการศึกษา/ ประสบการณ์	จำนวน	อัตราตอบแทนต่อเดือน			เวลาทำงาน (เดือน/คน)	จำนวนเงิน (บาท)
				Mark up			
บุคลากรหลัก		(คน)					
1. ผู้จัดการโครงการ	โท/ 15 ปี	1	54,500	2.64	143,880.00	6	863,280.00
2. วิศวกรโยธา	ตรี/ 10 ปี	1	31,500	2.64	83,160.00	5	415,800.00
3. วิศวกรโครงสร้าง	ตรี/ 10 ปี	1	31,500	2.64	83,160.00	5	415,800.00
4. วิศวกรด้านท่าเรือ	ตรี/ 10 ปี	1	31,500	2.64	83,160.00	4.5	374,220.00
5. วิศวกรไฟฟ้า	ตรี/ 10 ปี	1	31,500	2.64	83,160.00	5	415,800.00
6. วิศวกรเครื่องกล	ตรี/ 10 ปี	1	31,500	2.64	83,160.00	4.5	374,220.00
รวม บุคลากรหลัก		6					2,859,120.00
ค่าบุคลากรสนับสนุน							
1. วิศวกรโยธาผู้ช่วย	ตรี/ 5 ปี	1	23,400	1.00	23,400.00	13	304,200.00
2. วิศวกรไฟฟ้าผู้ช่วย	ตรี/ 5 ปี	1	23,400	1.00	23,400.00	13	304,200.00
3. วิศวกรเครื่องกลผู้ช่วย	ตรี/ 5 ปี	1	23,400	1.00	23,400.00	13	304,200.00
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ	ตรี/ 10 ปี	1	30,000	1.00	30,000.00	13	390,000.00
5. ช่างเทคนิคโยธา	ปวส./ 5 ปี	1	20,000	1.00	20,000.00	12	240,000.00
6. ช่างเทคนิคไฟฟ้า	ปวส./ 5 ปี	1	20,000	1.00	20,000.00	12	240,000.00
7. เลขานุการโครงการ	ตรี/ 5 ปี	1	18,000	1.00	18,000.00	13	234,000.00
รวม บุคลากรสนับสนุน		7					2,016,600.00
รวม หลัก + สนับสนุน							4,875,720.00

0/1/1/1

2/2/1/1

7/3/1/1


7/3/1/1

ตารางที่ 2 : ค่าใช้จ่ายตรงอื่นๆ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าจ้าง (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	เดือน	13	6,000	78,000
2	ค่าโทรคมนาคมเพื่อการติดต่อสื่อสาร	เดือน	13	6,000	78,000
3	ค่าเช่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	13	30,000	390,000
4	ค่าจัดทำรายงาน				
4.1	รายงานแผนการปฏิบัติงาน ( Inception report) ภายใน 30 วัน	ชุด	8	1,200	9,600
4.2	รายงานประจำเดือน (Monthly Report) 8 ชุด/เดือน	เล่ม	104	900	93,600
4.3	รายงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report) 8 ชุด/สัปดาห์	เล่ม	364	300	109,200
4.4	รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง	เล่ม	1	10,000	10,000
4.5	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)	ชุด	10	2,000	20,000
4.6	แบบก่อสร้าง (As-Built Drawing) Thum drive	ชุด	10	3,000	30,000
4.7	Flash drive 128 GB	ชุด	39	515	20,085
รวมค่าใช้จ่ายตรงอื่นๆ ของโครงการ (บาท)					838,485.00

อนันต์

จก ๒๑๗๖



๒/๖๗๗

๗๖๖๕