

เรื่อง การทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๑ เลขที่รับเรื่อง กวก. ๘๑๗/๒๕๖๖ รับวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

งานจัดทำราคากลาง

รับที่ ๒๕๐
วันที่ 23 ส.ค. 2566
เวลา ๑.๒๓

ด้วย กอง/ฝ่าย/สนง.นิคมฯ สทร.
ได้ดำเนินการ

ขอความอนุเคราะห์ กวก. ทบทวนราคากลาง ครั้งที่ ๑ งานโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำฝน
ถนน SR ๑.๓ และถนน I-๑ ทำเรื่ออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) จังหวัดระยอง รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่
สทร. ๐๔๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ กนอ. ตามคำสั่ง กนอ. ที่ ๔๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

และ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ กนอ. ตามคำสั่ง กนอ. ที่ ๔๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ผลการพิจารณาเรื่อง

- ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ☐ คืบเรื่อง เนื่องจาก

หมายเหตุ ราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำฝน ถนน SR ๑.๓ และถนน I-๑ ทำเรื่ออุตสาหกรรมมาบตา
พุด (สทร.) จังหวัดระยอง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๒,๑๖๓.๔๔ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
หกสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตามเอกสารแนบท้าย

๑. เรียน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กนอ. เพื่อโปรดนำเรียน รพก.ยศ. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รับ

วิศวกร ๗

(นายสักรวัช แยมครวญ)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

วันที่ ๑๕ / ส.ค. / ๒๕๖๖

รพก.ยศ.
รับที่ 1969
วันที่ 15 ส.ค. 2566
เวลา 16.30 น.

๒. เรียน รพก.ยศ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และโปรดส่ง ผอ.สทร.
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ประธานกรรมการฯ
(นายกิตติศักดิ์ จิงจำเริญกุล)

วันที่ ๑๕ / ส.ค. / ๒๕๖๖

๓. ☐ อนุมัติ

☒ ผอ.สทร. ดำเนินการต่อไป

รับท มอ.รท.

สามารถ ประสงค์ทวงดักเงิน

นางนิภา รุทมา

รพก.ยศ.

(ผอ.รพก.ยศ. รก-รพก.ยศ.)

วันที่ 16 ส.ค. / 2566

☐ ส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กอง/ฝ่าย/สนง.นิคม/ วันที่

☐ ลงข้อมูลในระบบข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว เมื่อวันที่

☐ จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม กวก. วันที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ปรับปรุงร่างระเบียบน้ำฝน ถนน SR1.3 และถนน I-1 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย (บาท)	ค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคา/หน่วย	ราคารวม	
	สรุปโครงการปรับปรุงร่างระเบียบน้ำฝน ถนน SR1.3 และถนน I-1								
1	โครงการปรับปรุงร่างระเบียบน้ำฝน ถนน SR1.3 และถนน I-1	1	รายการ		1,513,464.64			2,058,765.94	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด	1	รายการ		59,250.00			63,397.50	
	เงื่อนไข								
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %								
	เงินประกันผลงานหัก 10 %								
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %								
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %								
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				1,572,714.64			2,122,163.44	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 410/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และ ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 459/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เห็นชอบ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ จิงจำเริญกุล)

เห็นชอบ..... กรรมการ
(นายदनัยภัทร ดิขวงศ์)

เห็นชอบ..... กรรมการ
(นางสาวนภาพรรณ บัณฑิตน์)

เห็นชอบ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายสักรัช แยมครวญ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

[illegible]

[illegible]

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

การันตีด่วนสาธารณะแห่งประเทศไทย

ของบริษัท, ห้างฯ

โครงการ : ปรับปรุงรางระบายน้ำฝน ถนน SR1.3 และถนน I-1

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วันที่...../...../.....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานปรับปรุงผิวจราจร						
1	งานถมกลาง กำจัดวัชพืชบริเวณที่ทำการก่อสร้าง		ตร.ม.				
2	รื้อถอนรางน้ำเดิม (รื้อทิ้ง)		ตร.ม.				
3	ทำความสะอาด ลอกท่อลอดใต้ถนน		เหมา				
4	ทดสอบ Modified Proctor Test		เหมา				
5	งานขุดดิน		ลบ.ม.				
6	งานบดอัดดิน		เหมา				
7	คอนกรีต (240 ksc. Cylinder)		ลบ.ม.				
8	เหล็กเสริม RB9 (SR-24)		กก.				
9	ลวดผูกเหล็ก		กก.				
10	ไม้แบบ		ตร.ม.				
	รวม 1						
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด						
	- ค่าป้ายเตือน ขนาด 0.75x0.75 ม.		ชุด				
	- ค่าป้ายเตือนเขตก่อสร้าง ขนาด 0.60x1.80 ม.		ชุด				
	- ค่าป้ายเตือนทางเบี่ยง ขนาด 0.90x1.80 ม.		ชุด				
	- ค่าโคมไฟกระพริบสีเหลือง		ชุด				
	- ค่าโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 30 วัตต์		ชุด				
	- ค่ากรวยจราจร		ชุด				
	รวม 2						